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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Būvdarbu līgums Nr. 7.2/2026/59 

Par gumijas seguma remontu sporta laukumā pie Gardenes pamatskolas Priežu ielā 21A, 

Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 

 
 Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša  

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un vieta 

07.08.2026. 

 

Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009115092, tās izpilddirektora Agra 

Vilka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – 

Pasūtītājs, no vienas puses,  

Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas numurs 90009147276, tās vadītājas 

Aijas Didrihsones personā, kura rīkojas saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

nolikumu, turpmāk – Maksātājs, no otras puses, un  

SIA “Baltic Sport Systems”, reģistrācijas numurs 40003988349, tās valdes priekšsēdētāja 

Jāņa Ivsiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar komercsabiedrības statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, 

no otras puses,  

visi kopā un katrs atsevišķi – Puses/Puse, pamatojoties uz Dobeles novada Iepirkumu 

komisijas 2026. gada 30.jūlija lēmumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumā “Gumijas 

seguma remonts sporta laukumā pie Gardenes pamatskolas Priežu ielā 21A, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā” identifikācijas Nr. DNP 2026/40, protokols Nr. 67) un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, 

savstarpēji vienojoties noslēdz šo būvdarbu līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:     

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību, ar saviem materiāliem, 

darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas veikt gumijas seguma remontu sporta 

laukumā pie Gardenes pamatskolas Priežu ielā 21A, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles 

novadā, turpmāk – Būvdarbi. 

1.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Līguma izpildes vietā: Sporta laukums pie Gardenes 

pamatskolas, Priežu iela 21A, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk– 

Objekts/Būvobjekts. 

1.3. Izpildītājs Būvdarbus uzņemas veikt Līgumā, Tehniskajā specifikācijā (Līguma 

3. pielikums) un Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Līgumā 

noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Finanšu piedāvājumā (Līguma 

2. pielikums) norādītajam finansējumam. 

1.4. Būvdarbu izpildes noteikumu apraksts un prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā 

(Līguma 3. pielikums). 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par kvalitatīvu Būvdarbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Būvdarbu līgumcenu 

43 442,63 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro 63 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk – Līgumcena. 

2.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu “Īpašs nodokļa 

piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, PVN apmaksu par Būvdarbiem veic 

Pasūtītājs (būvniecības pakalpojumu saņēmējs). 

2.3. Līgumcenas apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 20 

(divdesmit) darbdienu laikā pēc faktiski paveikto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja e-rēķina saņemšanas. 
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2.4. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un 

Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses 

ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un no Izpildītāja sagatavota,  

Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstoša e-rēķina saņemšanas. Ja 

Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem 

Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski 

izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. 

2.5. Nekvalitatīvi veikti Būvdarbi (neatbilstoši Līguma noteikumiem) netiek apmaksāti, un 

trūkumi Būvdarbos, kas var tikt atklāti arī pēc Būvdarbu izpildes, kā arī zaudējumi, kas 

radušies Pasūtītājam vai trešajai personai Izpildītāja, tā darbinieku darbības vai 

bezdarbības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā, Izpildītājam jānovērš 

vai jāatlīdzina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no konstatēšanas brīža 

par saviem finanšu līdzekļiem. 

2.6. Ja Puses nevar vienoties par defektiem, tām ir tiesības pieaicināt ekspertu, kas apstiprina 

vai noliedz Pasūtītāja norādītos defektus. Ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz tā Puse, 

kurai eksperta atzinums ir bijis nelabvēlīgs. 

2.7. Līgumcenā ir iekļautas: 

2.7.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu, tai skaitā, Līguma pielikumos 

atspoguļotās izmaksas, darba samaksa un nodokļi Būvdarbu veikšanā iesaistītajam 

personālam, izmaksas par Būvdarbu veikšanai izmantoto būvizstrādājumu, 

palīgmateriālu, tehnoloģiju, aprīkojuma un iekārtu (turpmāk tekstā – Materiāli) 

iegādi, piegādi, montāžu, izmaksas par Būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas 

un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus 

piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar 

Līgumu; 

2.7.2. vispārīgās izmaksas, t.sk., Būvdarbu sagatavošanas, norobežošanas, materiālu un 

iekārtu uzglabāšanas izmaksas, Materiālu, mehānismu, tehnikas un aprīkojuma 

uzglabāšanas, būvgružu izvešanas un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma 

izpildi; 

2.7.3. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa. 

2.8. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņa piedāvājums iekļauj izmaksas visiem 

nepieciešamajiem darbiem, materiāliem, stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba 

rīkiem u.t.t., kas nav minēti Līguma pielikumos, bet kas ir nepieciešami kvalitatīvai 

atbilstoši tehnoloģijas, būvmateriālu ražotāju un būvnormatīvu prasībām, Tehniskajā 

specifikācijā (Līguma 3. pielikums) uzskaitīto darbu veikšanai. Šādus darbus Izpildītāja 

pienākums ir izpildīt. 

 

3. RĒĶINI UN BŪVDARBU IZPILDES AKTS 

3.1. E-rēķiniem jābūt adresētiem Dobeles novada Izglītības pārvaldei. 

3.2. E-rēķinā jānorāda: 

3.2.1. Pasūtītāja nosaukums: “Dobeles novada pašvaldība”; 

3.2.2. Maksātāja nosaukums: “Dobeles Izglītības pārvalde” 

3.2.3. Līguma numurs; 

3.2.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta prasībām; 

3.2.5. Būvdarbu izpildes akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts e-rēķins. 

3.3. Izpildītājs iesniedz rēķinu elektroniskā formā, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs sagatavoto rēķinu nosūta uz Maksātāja            

e-adresi: REKINI@90009147276. 

3.4. Būvdarbu izpildes aktā ir jānorāda: 

3.4.1. atskaites periods; 

3.4.2. Pasūtītāja nosaukums: “Dobeles novada pašvaldība”; 
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3.4.3. Būvdarbu apjoms un vērtība;  

3.4.4. Būvdarbu izpildes akta forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 

4. BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

4.1. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums un tā pielikumi. 

4.2. Līgums stājas spēkā ar tā visu Pušu parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par 

pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visas savstarpējās saistības, kas 

izriet no Līguma noteikumiem. 

4.3. Līguma kopējais izpildes termiņš ir 2 (divi) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās 

dienas līdz Būvdarbu pabeigšanai (būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšanas), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds iestāsies. 

4.4. Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos. 

4.5. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlā kā 3 (trīs) darba dienu laikā ziņot Pasūtītājam 

par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi noteiktajos termiņos. 

4.6. Izpildītājam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 

tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai 

novērst. 

4.7. Ja Izpildītājam, objektīvu iemeslu dēļ, nepieciešams Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, tas par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Šāds paziņojums nosūtāms 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) darbdienām, pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par 

esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu.  

4.8. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu, 5 (piecu) 

darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 

4.9. Izpildītājs Būvdarbus nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.10. Pretenziju gadījumā Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un 

informē Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām Līgumam. Šādā gadījumā Puses 

vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam jānovērš konstatētās nepilnības. 

4.11. Būvdarbu izpilde uzskatāma par pabeigtu un pieņemtu ar Pasūtītāja un Izpildītāja 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.  

4.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska 

informācija Pasūtītājam par Būvdarbu izpildes gaitu. 

4.13. Izpildītājam Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju 

(Līguma 3. pielikums). 

 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājam ir tiesības: 

5.1.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un termiņā veiktu Būvdarbus saskaņā ar Līguma un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem; 

5.1.2. saņemt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju; 

5.1.3. pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem; 

5.1.4. vienpusēji izbeigt līgumsaistības saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.2. Izpildītāja pienākumi veicot Būvdarbus: 

5.2.1. veikt tos tehnoloģiski pareizi, ievērojot Būvdarbos izmantoto materiālu ražotāju 

instrukcijas un ieteikumus; 

5.2.2. Būvdarbus veikt, vadoties pēc Pasūtītāja dotajiem darbu uzdevumiem un Pasūtītāja 

pārstāvja norādījumiem; 

5.2.3. uzņemties projektu vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību atbilstoši ievērojot 

2003. gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” noteiktās prasības, kā arī Būvdarbus veikt nodrošinot 
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darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību, drošības tehnikas normu ievērošanu; 

5.2.4. veicamos Būvdarbus izpildīt atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem 

un tehnisko specifikāciju (Līguma 3. pielikums). Izpildītājs ir atbildīgs par paveikto 

Būvdarbu kvalitāti; 

5.2.5. veikt Būvdarbus ar savām iekārtām, materiāliem, aprīkojumu un darba spēku; 

5.2.6. izmantot tādus būvizstrādājumus, kas ir sertificēti Eiropas Savienībā, kuru ražotāja 

garantija termiņš materiāliem nav mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no 

būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, izņemot 

būvizstrādājumus, kuriem ir noteikts attiecīgā būvizstrādājuma ražotāja garantijas 

termiņš; 

5.2.7. konstrukciju, izstrādājumu vai iekārtu pielietošana pieļaujama tikai ar Pasūtītāja 

akceptu; 

5.2.8. Izpildītājs nodrošina veiktajiem Būvdarbiem garantijas laiku 36 (trīsdesmit seši) 

mēnešus no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 

5.2.9. nodrošināt, ka Būvdarbu un garantijas laikā ir apdrošināta būvdarbu veicēja 

profesionālā civiltiesiskā atbildība atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana 

jāuztur spēkā visu Būvdarbu un garantijas laiku; 

5.2.10. ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteiktos Būvdarbus, tiek bojāta trešo 

personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai 

Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs 

pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas robežas, tad 

jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz 

Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī, Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu 

un tā radītajām un iespējamajām sekām; 

5.2.11. Būvdarbu izpildei nodrošināt kvalificētu personālu un iekārtas; 

5.2.12. veikt samaksu visiem Līguma izpildē tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem par 

faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem ne vēlāk kā 

60 dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja e-rēķina 

saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu; 

5.2.13. Līgumos ar Būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus 

par Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas kārtību atbilstoši Ministru kabineta 

2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos 

obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9., 10. un 14. punktā 

iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt Būvdarbu ekspertīzi; 

5.2.14. veicot Būvdarbus, nodrošināt darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā 

spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi; 

5.2.15. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas var rasties Izpildītāja darbības vai 

bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai trešajām personām Līguma izpildes gaitā; 

5.2.16. novērst visas Pasūtītāja konstatētās nepilnības, defektus Līgumā noteiktajā kārtībā 

un termiņā; 

5.2.17. rakstiski informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem 

Līguma izpildē un apstākļiem (izmaiņām), notikumiem, kuri var ietekmēt Līguma 

precīzu un pilnīgu izpildi, izpildes termiņu vai Līgumcenu; 

5.2.18. veicot Būvdarbus drošināt, lai netiktu bojāti teritorijas labiekārtojuma elementi. Ja 

šīs prasības neizpildes rezultātā tiek bojāti teritorijas labiekārtojuma elementi, 

Izpildītājs par saviem līdzekļiem tos novērš; 

5.2.19. nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību Objektā. Nepieļaut nepiederošu 

personu atrašanos Objektā;  
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5.2.20. nodrošināt, ka Būvdarbu vadītājs Objektā atrodas vismaz 2 (divas) dienas nedēļā 

un, kad vien nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, kā arī 

piedalās visās būvsapulcēs un papildus pēc nepieciešamības; 

5.2.21. pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu 

(aizvest būvgružus un iesniegt apliecinošu dokumentu Pasūtītājam par būvgružu 

novietošanu atkritumu novietnē, ja nepieciešams veikt būvgružu utilizāciju, aizvest 

Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.); 

5.2.22. nodrošināt tīrību un kārtību Objektā visā Būvdarbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, 

lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam piegulošo 

teritoriju; 

5.2.23. Būvdarbu procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves 

atkritumiem.  

5.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām 

Būvdarbu izpildes vietā. 

5.4. Pasūtītājam un/vai Maksātājam ir pienākums: 

5.4.1. savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvu 

Būvdarbu izpildi; 

5.4.2. organizēt Būvdarbu pieņemšanu un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu pēc 

Būvdarbu akceptēšanas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.4.3. nodrošināt Izpildītāju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo informāciju un/vai 

dokumentāciju; 

5.4.4. savlaicīgi ziņot par apstākļiem, kas var traucēt Izpildītājam veikt Būvdarbus; 

5.4.5. nodrošināt darba apstākļus, kas nekavē un netraucē veikt Izpildītāja pienākumus, 

kas atrunāti Līgumā; 

5.4.6. tikties ar Izpildītāju Būvdarbu operatīvo jautājumu risināšanai. 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.5.1. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt 

Būvdarbus Līgumā noteiktajos gadījumos; 

5.5.2. jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un 

nepieciešamības gadījumā, rakstiski noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai 

pārtraukt Būvdarbus līdz trūkumu novēršanai; 

5.5.3. pieņemt neatkarīgu ekspertu Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un, pirms 

kvalitatīvi izpildītu Būvdarbu pieņemšanas, veikt izpildīto Būvdarbu būvekspertīzi; 

5.5.4. izteikt Izpildītājam pretenzijas attiecībā uz Būvdarbu izpildi un kvalitāti, iesniedzot 

Izpildītājam pretenziju, Pasūtītājs norāda Būvdarbos konstatētos trūkumus, 

nepilnības un nosaka termiņu, kurā Izpildītājam tos ir pienākums novērst par 

saviem finanšu līdzekļiem; 

5.5.5. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi un veikt Būvdarbu izpildes pārbaudi jebkurā tā 

izpildes stadijā; 

5.5.6. pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem; 

5.5.7. vienpusēji izbeigt līgumsaistības saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.6. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses. 

 

6. IZMAIŅAS BŪVDARBU DAUDZUMOS 

6.1. Būvdarbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.  

6.2. Pasūtītājs var veikt Būvdarbu daudzumu samazināšanu. Būvdarbu daudzumu 

samazināšana noformējama rakstiski un par to jāinformē Izpildītājs. 

6.3. Izmaiņas Būvdarbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc 

Izpildītāja rakstiska pieprasījuma, savlaicīgi informējot Izpildītāju. 

6.4. Puses rakstiski vienojas par izmaiņām Būvdarbu daudzumos, kā arī par izmaiņām 
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Līgumcenā, ja tas nepieciešams, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL 

61. panta nosacījumiem. 

6.5. Būvdarbu daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līgumcena. Pusēm 

vienojoties, samazināmo Līgumcenas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

6.6. Šajā sadaļā atrunāto izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt PIL 61. panta piektās daļas 

2. punktā noteikto apjomu. 

 

7. DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBA 

7.1. Ja Būvdarbus veiks vairāki atsevišķi Būvdarbu veicēji, tad, neatkarīgi no statusa, kādā tie 

tiks iesaistīti Līguma izpildē (apakšuzņēmēji, personu apvienības biedri u.c.), saskaņā ar 

Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, tiek iecelts darba aizsardzības koordinators.  

7.2. Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”, turpmāk – Noteikumi, izpratnē, darbu sagatavošanai un izpildei par 

projekta vadītāju Pasūtītājs norīko Izpildītāju. Izpildītājs apņemas veikt projekta vadītāja 

pienākumus:  

7.2.1. Darba aizsardzības plāna izstrādi pirms Darbu uzsākšanas un Noteikumu 9., 11., 12. 

un 13. punktos minētos pienākumus Pasūtītājs uzdod Izpildītājam (projekta 

vadītājam). Izpildītājs apņemas šos pienākumus veikt (tai skaitā – pirms būvdarbu 

uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu 

veikšanu saskaņā ar Noteikumu 12. punktu); 

7.2.2. Izpildītājs veic citu pienākumu un prasību izpildi kas, saskaņā ar Noteikumu un citu 

darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir jāveic projektu vadītājam. 

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā 

veic noteikto pienākumu izpildi, kā arī lai Izpildītāja, apakšuzņēmēju darbinieki un 

apakšuzņēmēji ievēro visas darba drošības prasības. 

7.4. Izpildītājs veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajiem 

Būvdarbiem un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā. 

7.5. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu 

uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību. 

7.6. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē 

attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija 

Pasūtītājam ir jāiesniedz 1 (vienas) darba dienas laikā pēc negadījuma. 

7.7. Izpildītājs nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators vai Izpildītāja piesaistītais darba 

aizsardzības speciālists ne mazāk kā vienu reizi nedēļā apseko Objektu un pārbauda, vai 

tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, sastādot par to pārbaudes dokumentu. 

7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus 

un nepilnības. 

7.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tā norādītajā termiņā darba 

aizsardzības koordinatora vai Izpildītāja piesaistītā darba aizsardzības speciālista sastādītos 

pārbaudes dokumentus (oriģinālus). 

7.10. Izpildītājs nodrošina Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu 

Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu Objektā un par saviem līdzekļiem 

nodrošina noteikumu 3.3. sadaļas “Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā” prasību 

izpildi. 

 

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, PERSONĀLA UN 

APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU 

PIESAISTE 

8.1. Apakšuzņēmēju saraksts: 
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8.1.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Būvdarbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) 

sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī 

Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;  

8.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju 

sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju 

par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē. Apakšuzņēmēja, kura 

veicamās Būvdarbu daļas vērtība ir mazāka par 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 

00 centi), nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs 

veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par 

tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju 

par apakšuzņēmēju, tam nododamo Būvdarbu daļu un norādot izpildāmo Būvdarbu 

apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē. 

8.2. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību 

Līguma prasībām. 

8.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā 

norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst 

Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša 

kvalifikācija un pieredze kā personālam vai apakšuzņēmējam, kas tika vērtēts, izvēloties 

piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un kritērijam. 

Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.  

8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu daļas vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR 

(desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā 

Būvdarbu daļa plānota vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā vai 

lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par 

apakšuzņēmēju un tam nododamo Būvdarbu daļu – daļas nosaukumus un izpildāmo 

Būvdarbu apjomu naudas izteiksmē, un jāsaņem Pasūtītāja rakstveida piekrišana. 

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem:  

8.5.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai 

apakšuzņēmēju; 

8.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

iemesliem, kas tika pārbaudīti Iepirkumā;  

8.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo Būvdarbu vērtība ir vismaz 

10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā, atbilst Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas 

tika pārbaudīti Iepirkumā;  

8.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
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8.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā 

apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

62. panta piekto daļu.  

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta 

noteikumiem. 

 

9. GARANTIJAS 

9.1. Izpildītājs garantē Būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstību Tehniskajā 

specifikācijā (Līgums 3. pielikums) norādītajai konkrētā materiāla ražotāja produkcijai vai 

tās ekvivalentam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos un 

izmantotajos materiālos, kas radušies garantijas termiņa laikā. Šajā punktā minētās 

garantijas termiņš veiktajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no 

Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

9.2. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 

rēķina novērst defektus, trūkumus, to neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, 

kā arī defektu izraisītos bojājumus Objektam un trešajām personām. Nosūtot paziņojumu, 

Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kurš nevar būt mazāks par 5 (piecām) darbdienām no 

paziņojuma saņemšanas dienas, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.  

9.3. Pasūtītājs un Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā sastāda defektu aktu, tajā norādot 

bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus darbā, kā arī to novēršanas termiņu, kas nav 

garāks par 1 (vienu) nedēļu, vai citā minēto Pušu saskaņotā termiņā. Gadījumā, ja 

Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā 

nosūta sastādīto aktu Izpildītājam. 

9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto 

defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai 

garantijas ietvaros veikto Būvdarbu kvalitāti, minētās Puses 2 (divu) darbdienu laikā 

rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 (trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un 

kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz Puse, kurai ekspertu 

atzinums ir nelabvēlīgs. 

9.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda 

izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā tiesā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot 

strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai 

pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, Izpildītājs sedz ar 

defektu novēršanu saistītos zaudējumus. 

 

10. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

10.2. Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar 

to nodarītos zaudējumus. 

10.3. Izpildītājs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā 

noteiktais Līgumcenas samaksas termiņš, 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas. 
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10.4. Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts 

Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš, 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā 

no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līgumcenas. 

10.5. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem. 

Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas. 

10.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes, kā arī neierobežo 

Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

10.7. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājam jāveic visi valsts un pašvaldības institūciju 

normatīvajos aktos paredzētie Darba drošības pasākumi. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par 

Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu 

ievērošanu darba laikā. 

10.8. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ 

Pasūtītājam vai trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos 

zaudējumus. 

10.9. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai personai 

jebkādas Izpildītāja rīcības dēļ, t.sk. arī, ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus. 

10.10. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma 

izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kas informācijas izpaušanu pieprasa 

piemērojamie normatīvie akti. 

10.11. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.12. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi Līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

11. NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir 

bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē 

saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem Pusei nav iespējams 

izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija 

iespējams paredzēt; kas nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai 

rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par 

nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi 

u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, militāru iebrukumu, epidēmiju, 

okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši Pusi, kura 

atsaucas uz nepārvaramu varu. 

11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 

(trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

saistību izpildes pagarinājumu. Ja Puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas 

pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai Pusei ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru Pusi. Šādā 

gadījumā Puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību. 

11.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina 

saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas 

nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās sniegt 

pakalpojumus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei un tamlīdzīgi 

apstākļi, (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas). 
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12. IZCELSMES IEROBEŽOJUMI 

12.1. Izpildītājs, izpildot šo Līgumu, nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas 

Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes Materiāli vai pakalpojumi. 

12.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri 

ievērotu šajā punktā noteiktās prasības. 

12.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto 

Materiālu izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas 

Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes Materiāli un pakalpojumi. 

12.4. Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas šajā punktā aizliegtās izcelsmes 

Materiāli vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības: 

12.4.1. pieprasīt attiecīgo Materiālu vai pakalpojumu nomaiņu; 

12.4.2. piemērot līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgo Materiālu vērtības; 

12.4.3. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. 

12.5. Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2² panta un ir 

uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. 

 

13. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai līgumsaistību izpildei vai citu Līgumā noteiktu atceļošu noteikumu iestāšanās 

brīdim. 

13.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties un ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta prasības. Jebkuras Līguma izmaiņas 

vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar PIL 61. pantu, nemainot 

Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

13.3.1. grozījumi ir nebūtiski; 

13.3.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti PIL 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā 

neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski, vai nebūtiski. 

13.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs Līguma grozījumus pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir 

būtiski, vai nebūtiski gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir 

uzdevis veikt Izpildītājam neparedzētu Līguma prasību izpildi. Šajā gadījumā izmaiņas ir 

Pušu saskaņotas un pamatotas, kādu iemeslu dēļ tās ir nepieciešamas. 

13.5. Līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

13.6. Izpildītājs ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa par to paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) 

darba dienas pirms Līguma izbeigšanas nosūtot rakstisku paziņojumu gadījumā, ja: 

13.6.1. Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienām; 

13.6.2. Pasūtītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības. 

13.7. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa par to paziņojot Izpildītājam 

10 (desmit) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas, nosūtot Izpildītājam rakstisku 

paziņojumu gadījumos, ja: 

13.7.1. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta;  

13.7.2. Izpildītājs nenodrošina Būvdarbus Līgumā norādītajā termiņā; 

13.7.3. Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda kādu citu no Līguma nosacījumiem; 

13.7.4. Izpildītājs nodevis līgumsaistības citai personai vai nomainījis apakšuzņēmējus 

bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un neievērojot Līguma noteikto attiecībā uz 

apakšuzņēmēju piesaistīšanu; 

13.7.5. Izpildītājs, Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā, sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus, vai veicis prettiesisku darbību; 
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13.7.6. Izpildītājs nepilda jebkādas Līguma saistības un neatbilstības nav novērstas 5 

(piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas; 

13.7.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

13.8. Ja Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līgumsaistību izpildes termiņa notecējuma nav 

nodevis Būvdarbus vai nav ievērojis citus Līguma noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājs 

5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam vienreizēju 

līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. 

13.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam 

rakstisku paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, PIL 64. panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos. 

13.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājam tiek samaksāts tikai un vienīgi 

par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Būvdarbiem. 

 

14. PUŠU PĀRSTĀVJI UN LĪGUMA IZPILDES KONTROLE 

14.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Puses 

norīko kontaktpersonas un atbildīgās personas. 

14.2. Pasūtītāja atbildīgās personas pilnībā pārzina Līguma noteikumus un tām ir tiesības 

pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līgumu saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un 

kontrolēt Līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju ar Izpildītāju, 

pieprasīt un sniegt informāciju un dokumentus, kā arī veikt citas darbības pienācīgai 

Līguma izpildei. Atbildīgā persona nekavējoties ziņo Pasūtītājam par Izpildītāja saistību 

nepienācīgu izpildi, un tai nav tiesību dot Izpildītājam norādījumus par Līguma termiņu, 

Līgumcenu, cenas vai citām izmaiņām, ja vien tas nav atrunāts Līgumā. 

14.3. Pasūtītāja atbildīgā persona (kontaktpersona) Līguma izpildes laikā ir Dobeles novada 

pašvaldības Auru pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Ūdre, tālruņa numurs 

+371 22003609, e-pasta adrese: kristine.udre@dobele.lv. 

14.4. Izpildītāja atbildīgā persona (kontaktpersona) Līguma izpildes laikā ir SIA “Baltic Sport 

Systems valdes priekšsēdētājs Jānis Ivsiņš, tālruņa numurs +371 29404217, e-pasta adrese: 

info@sportasegumi.lv 

14.5. Izpildītāja atbildīgā persona pilnībā pārzina Līgumu, tai ir tiesības pieņemt lēmumus un 

risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot 

Būvdarbus, dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju 

Pasūtītājam, bet tā nedrīkst veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā, tajā skaitā, grozīt 

Līgumcenu un/vai darbu veikšanas termiņus. 

14.6. Saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja atbildīgās personas, Izpildītājam ir 

tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Izpildītāju 

no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Izpildītāja 

pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem. 

14.7. Pasūtītāja atbildīgā persona veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, 

apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, 

izmēģinājums, u.tml. līdzīga rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, kas izriet no 

Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību. 

14.8. Pasūtītāja atbildīgā persona jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt 

nepieciešami Būvdarbu izpildei, to defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar 

Līgumu. 
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15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

15.1. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, 

pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums Būvdarbu veikšanai. 

15.2. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības 

un pienākumus. 

15.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Iepirkuma prasībām, 

Piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 

šā Līguma noteikumu tulkošanu. 

15.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā 

vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus, ko regulēja spēku 

zaudējušais akts, jauno, spēkā esošo normatīvo aktu piemēro ar tā spēkā stāšanās brīdi. 

15.6. Pušu pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas par to rakstiski paziņot otrai 

Pusei 5 (piecu) darbadienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas, neveicot atsevišķus 

grozījumus Līgumā. 

15.7. Katras puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

15.8. Korespondence Līguma sakarā, ko viena Puse iesniedz otrai, jābūt noformētai rakstiski, 

latviešu valodā un nodota personīgi vai nosūtīta ierakstītā vēstulē, vai nosūtīta elektroniski 

un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 

15.9. Korespondence ir uzskatāma par saņemt, ja: 

15.9.1. nodota personīgi – dienā, kad tā nodota; 

15.9.2. nosūtīta ierakstītā vēstulē – septītajā dienā skaitot no tās iesniegšanas pastā; 

15.9.3. nosūtīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu – otrajā darbadienā pēc tās 

nosūtīšanas. 

15.10. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tam pievienotie pielikumi: 

15.10.1. 1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 lapām; 

15.10.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas; 

15.10.3. 3. pielikums – Tehniskā specifikācija, darbu apjomi, tāme kopā uz 11 lapām; 

15.10.4. 4. pielikums – Darbu izpilde laika grafiks uz 2 lapām. 

15.11. Līgums ar 4 (četriem) pielikumiem sagatavots kopā uz 28 (divdesmit astoņām) lapām 

latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu. Katrai pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

15.12. Izpildītājam abpusēji parakstīts Līgums 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas jānosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: apic@dobele.lv. 

 

16. PUŠU REKVIZĪTI, PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS:                                                  IZPILDĪTĀJS: 

Dobeles novada pašvaldība    SIA “Baltic Sport Systems” 

reģistrācijas numurs 90009115092   reģistrācijas numurs 40003988349  

Brīvības iela 17, Dobele                          Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084 

Dobeles novads, LV-3701 

AS SEB Banka, UNLALV2X   AS SWEDBANK, HABALV22 

LV94 UNLA 0050 0142 6718 0              LV22 HABA 0551 0196 5162 7  

A. Vilks       J. Ivsiņš 

/elektroniski parakstīts/    /elektroniski parakstīts/ 
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MAKSĀTĀJS:        

Dobeles novada Izglītības pārvalde 

reģistrācijas numurs 90009147276 

Brīvības iela 17, Dobele 

Dobeles novads, LV-3701 

AS Swedbank, HABALV22 

LV73 HABA 0551 0262 6562 4 

A. Didrihsone 

/elektroniski parakstīts/ 


