
Atklāts konkurss 

„Ceļa posma izbūve no konteineru termināla līdz kravas transportlīdzekļu 
stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā” 

(id. Nr. RBP 2023/38) 

Saskaņā ar 2024.gada 22.janvāra iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr. 4-31.102/4) 
pieņemto lēmumu, Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz 
ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa „Ceļa posma izbūve no konteineru 
termināla līdz kravas transportlīdzekļu stāvlaukumam Kundziņsalā, Rīgā” (Id. Nr. RBP 
2023/33) nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertajām prasībām.  

1. Jautājums:  

Atklātam konkursam pievienotajā darbu daudzumu saraksta “Pielikums Nr.2-Būvniecibas 
koptame_jauna cela izbuve Kundzinsala” lokālajā tāmē Nr.1-3 ir sekojoša izmaksu pozīcija 
Nr.33: 

2.  

Lai visi pretendenti sagatavotu korektus un vienlīdzīgi salīdzināmus piedāvājumus, lūdzam 
Pasūtītāju norādīt, kādi darbi un apjomi pretendentam ir jāietver pozīcijas Nr.33 izmaksās? 
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka gadījumā, ja, pretendenta ieskatā, netiks paredzēti 
papilddarbi, tad sagatavojot tāmi konkursam, pozīcijas Nr.33 izmaksu ailes ir atļauts atstāt 
tukšas (neizcenotas)? 

Atbilde:  
Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.5. apakšpunkts nosaka, ka Izpildītājam 
jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamo materiālu daudzums, 
mehānismi un papildu darbi, kas nav minēti šajā tehniskajā specifikācijā, bet bez kuriem 
minēto darbu veikšana nebūs iespējama tehnoloģiski pareizi pilnā apmērā. Līdz ar to Pasūtītājs 
būvprojekta elektroapgādes (ELT) daļā ir paredzējis pozīciju šādiem neparedzētiem darbiem, 
kas Pretendenta izpratnē nav norādīti Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. 
pielikumā “Būvprojekta materiālu un būvdarbu apjomu saraksts”. 
Gadījumā, ja Pretendents nekonstatēs būvprojekta ELT daļā paredzēto risinājumu neatbilstību 
darbu apjomu sarakstam, tad lokālās tāmes Nr. 1-3 “ELT (Elektroapgāde, ārējā (ielas 
apgaismojums)) 33. pozīcija “Papilddarbi” nav jāaizpilda. 

 


