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Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par automātisko iekārtu apkopi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/14) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes locekļa Normunda Zvauņa personā, kurš 

darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 15.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2024/31) pamata, 

turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Extended Automation”, reģ.Nr.50203321001, tās valdes priekšsēdētāja Alda Žurkova un 

valdes locekļa Anda Piterāna personās, kuri darbojas uz SIA “Extended Automation” statūtu 

pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā - Puses, noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk - Līgums: 
 

I Līgumā lietotie termini 

1.1. Uzturēšanas darbi - Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja veiktie darbi – iekārtu (turpmāk – 

Iekārtas) automātikas un vadības sistēmas (turpmāk kopā un atsevišķi - AVS) uzturēšanas 

darbi (šo AVS saraksti un Uzturēšanas darbu sastāvs un periodiskums norādīti Līguma 

Pielikumā Nr.1 - Darba uzdevums, Darba organizācijas kārtība, AVS iekārtu un 

programmnodrošinājuma saraksts un Uzturēšanas darbu izpildes grafiks), šādos Pasūtītāja 

objektos: 

1.1.1. Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” (turpmāk – BASD) Rīgā, Dzintara ielā 

60 un Jūrmalā, Vārnukrogā, “Dūņu lauki”; 

1.1.2. Pasūtītāja Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta (turpmāk – KTSSD) objektos - 

Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajās kanalizācijas sūkņu stacijās (turpmāk - KSS) un 

pārslēgšanas kamerās (turpmāk – PK). 

1.2. Atbalsta darbi – Uzņēmēja veiktie ar Iekārtu demontāžu, Iekārtu darba režīma maiņu vai ar 

jaunu Iekārtu uzstādīšanu saistītie AVS programmēšanas darbi un citi Pielikumā Nr.1 

norādītie darbi, kuru izpildes laikā netiek veikti Uzturēšanas darbi. Uzņēmējs Atbalsta 

darbus veic Pielikumā Nr.1 norādītajā kārtībā. 

1.3. Materiāli – Uzņēmēja AVS Uzturēšanas darbu veikšanai izmantotie materiāli, rezerves daļas 

un detaļas. 

1.4. Izsaukums – Pasūtītāja mutisks vai elektronisks (e-pasts) ziņojums Uzņēmējam par avārijas 

situācijas vai cita veida ārkārtas situācijas rašanos Pasūtītāja objektā izvietotajā AVS. 

Izsaukuma noteikumi norādīti Līguma Pielikumā Nr.1. 

1.5. Plānotie remontdarbi un Avārijas remontdarbi – AVS remontdarbi (turpmāk kopā –

Remontdarbi): 

1.5.1. Plānotie remontdarbi - darbi, kurus nepieciešams veikt ņemot vērā AVS tehnisko 

stāvokli, kuru neveikšana var izsaukt AVS daļēju funkcionēšanu vai pilnīgu darbības 

pārtraukumu; 

1.5.2. Avārijas remontdarbi - darbi kuri tiek veikti, ja AVS jau nefunkcionē, vai tās 

funkcionalitāte ir  traucēta tik lielā mērā, ka AVS turpmākā ekspluatācija paredzami 

radīs AVS vai Iekārtu bojājumus; 

1.5.3. Pie Remontdarbiem tiek pieskaitīti darbi, kuri neietilpst Uzturēšanas darbu sastāvā 

un kuri nav attiecināmi uz Uzturēšanas darbu garantiju. Uzņēmējs Remontdarbus 

veic Pielikuma Nr.1 norādītajā kārtībā. 

1.6. Akts Nr.1 – Uzņēmēja sagatavots 1 (viena) kalendāra mēneša laikā veikto Uzturēšanas darbu 

pieņemšanas - nodošanas akts, kurā Puses ietver: 

1.6.1. Līguma numuru un datumu; 

1.6.2. Norādi par to, vai Uzturēšanas darbi veikti Līgumā noteiktajā kārtībā, norādi par 

konstatētajiem trūkumiem un neizpildītajiem vai daļēji izpildītajiem Uzturēšanas 
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darbiem. Uzņēmējs šādas norādes ierakstīšanu Aktā Nr.1 var apstrīdēt vienīgi ar 

atsevišķu Pasūtītājam adresētu iesniegumu; 

1.6.3. Līguma 1.6.2.punktā minēto trūkumu, neizpildīto vai daļēji izpildīto Uzturēšanas 

darbu izpildes termiņus; 

1.6.4. Akta parakstīšanas vietu un laiku; 

1.6.5. Fiksēto Uzturēšanas darbu izpildes ikmēneša maksu (skat. Līguma 4.1.punktu); 

1.6.6. Šim Aktam tiek pievienots veikto Uzturēšanas darbu saraksts.  

1.7. Akts Nr.2 – Uzņēmēja sagatavots veikto Atbalsta darbu/Remontdarbu pieņemšanas - 

nodošanas akts, kurā Puses ietver: 

1.7.1. Līguma numuru un datumu; 

1.7.2. Veikto Atbalsta/Remontdarbu nosaukumus; 

1.7.3. Norādi par to, vai Atbalsta darbi/Remontdarbi atbilst Līguma noteikumiem; 

1.7.4. Akta parakstīšanas vietu un laiku; 

1.7.5. Atsevišķo Remontdarbu izpildes summu, kura nevar pārsniegt atsevišķo 

Remontdarbu defektācijas aktā-tāmē norādīto summu vai summu, par ko Uzņēmējs 

Līguma noteiktajā kārtībā  ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņojis AVS avārijas 

gadījumā; 

1.7.6. Atbalsta darbu izpildes laiku izteiktu cilvēkstundās un summu.  

1.8. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar identifikācijas Nr.RŪ-

2024/14. 

1.9. Atklāts konkurss – Pasūtītāja rīkotais atklāts konkurss “Automātisko iekārtu apkope” ar 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/14. 
 

 II Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt AVS, tajā skaitā papildus uzstādīto iekārtu 

Līgumā minētajos Pasūtītāja objektos AVS Uzturēšanas darbus, reaģēt uz Izsaukumiem, 

veikt Atbalsta un Remontdarbus, kā arī Uzturēšanas darbu un Remontdarbu defektu 

novēršanas darbus garantijas termiņa laikā (turpmāk un iepriekš kopā – Darbi). 

2.2. Uzņēmējs apņemas Darbus veikt Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, ievērojot AVS ražotāju ekspluatācijas noteikumus. 

2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Puses vienojas, ka Uzturēšanas darbi tiek veikti regulāri, ievērojot Līguma Pielikumā Nr.1 

noteikto periodiskumu. 

2.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt izmaiņas Iekārtu un AVS sarakstā, informējot 

par to Uzņēmēju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. BASD objektos pieļaujamas izmaiņas 

10% apmērā no Līguma noslēgšanas dienā noteiktā BASD Iekārtu un AVS apjoma, savukārt 

KTSSD objektos – 3% apmērā no Līguma noslēgšanas dienā noteiktā KTSSD Iekārtu un 

AVS apjoma. Šādu izmaiņu rezultātā Līgumā noteiktā Fiksētā ikmēneša maksa par 

konkrētajiem objektiem (BASD vai KTSSD) netiek mainīta. 

2.6. Darbus Uzņēmējs uzsāk no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
 

III Darbu izpildes kārtība 

3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam: 

3.1.1. Līguma 8.11.punktā minēto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu (garantiju); 

3.1.2. Līguma 9.1.punktā minēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un 

apdrošināšanas noteikumu kopiju; 

3.1.3. Uzņēmēja speciālistiem izsniegts ABB iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja 

dokuments, kas apliecina apmācību kursa veikšanu darbā ar ABB 800xA sistēmu (ja 

tāds jau nav iesniegts Uzņēmēja Piedāvājumā). 

3.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Līguma darbības 2. un 3.gadam Uzņēmējs iesniedz 

atbilstoši Līguma 8.12.punktā noteiktajai kārtībai. 
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3.3. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo 

personu mantai. 

3.4. Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Darbu gaitu un izpildīt 

Pasūtītāja un Pasūtītāja pilnvaroto personu norādījumus Darbu izpildes laikā. 

3.5. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Uzturēšanas darbu trūkumus vai neizpildītus vai 

daļēji izpildītus Uzturēšanas darbus, Atbalsta darbus vai Remontdarbus, tā par to Uzņēmēju 

informē, nosūtot atbilstošu ziņojumu uz Uzņēmēja Līgumā norādīto e-pasta adresi. Minētie 

trūkumi, neizpildītie vai daļēji izpildītie Uzturēšanas darbi, Atbalsta darbi vai Remontdarbi 

tiek norādīti attiecīgi Aktā Nr.1 vai Aktā Nr.2. 

3.6. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem (izņemot tie Uzturēšanas darbi, Atbalsta darbi un 

Remontdarbi, kas Aktā Nr.1 vai Aktā Nr.2 tiek norādīti kā neizpildīti vai daļēji izpildīti) pēc 

atbilstoša pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Aktam Nr.1 tiek pievienots 

izpildīto Uzturēšanas darbu saraksts. 

3.7. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildes vietu sakopšanu nekavējoties pēc Darbu pabeigšanas. 

3.8. Uzņēmējs tiesīgs Darbu izpildē iesaistīt vienīgi tos speciālistus, kurus norādījis 

Piedāvājumā, izņemot gadījumus, kad Līgumā noteiktajā kārtībā veikta speciālista 

aizstāšana vai piesaistīts jauns speciālists. 

3.9. Speciālista aizstāšanu vai jauna speciālista piesaistīšanu var ierosināt: 

3.9.1. Uzņēmējs, ja speciālistu nepieciešams aizstāt/piesaistīt tādu iemeslu dēļ, ko 

Uzņēmējs nespēj ietekmēt; 

3.9.2. Pasūtītājs, ja speciālists nepilda savus pienākumus. 

3.10. Speciālista aizstājējam/jaunam speciālistam ir jāatbilst Atklāta konkursa dokumentos 

noteiktajām speciālistu kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar Piedāvājumā norādītajam 

speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju. 

3.11. Pirms jauna speciālista piesaistīšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas 

apliecina jaunā speciālista atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām, iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā noteiktos dokumentus. 

3.12. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 3.11.punktā minēto dokumentu saņemšanas 

Pasūtītāja pilnvarotā persona saskaņo vai noraida Uzņēmēja jauno speciālistu. 
 

IV Norēķinu kārtība 

4.1. Pasūtītājs par iepriekšējā kalendārajā mēnesī Līguma noteiktajā kārtībā veiktajiem 

Uzturēšanas darbiem, Materiāliem, Uzņēmējam maksā fiksēto maksu, turpmāk – Fiksētā 

ikmēneša maksa, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas, 

pamatojoties uz atbilstošu Uzņēmēja rēķinu. Par atsevišķos BASD un KTSSD objektos 

veiktajiem Uzturēšanas darbiem un Uzturēšanas darbos izmantotajiem Materiāliem 

maksājamā Fiksētā ikmēneša maksa norādīta Pielikumā Nr.2. 

4.2. Fiksētajā ikmēneša maksā ietilpst Uzturēšanas darbu izpildes, Uzturēšanas darbu izpildes 

laikā izmantoto Materiālu izmaksas, transporta, darba algu, kā arī visas citas  iespējamās 

Uzturēšanas darbu izpildes izmaksas. 

4.3. Fiksētajā ikmēneša maksā neietilpst: 

4.3.1. Plānoto Remontdarbu izmaksas. Plānoto Remontdarbu izpildes izmaksas aprēķina 

atbilstoši Līgumā un defektācijas aktā - tāmē  norādītajām cilvēkstundas izmaksām 

un materiālu, daļu un detaļu izmaksām un šajās izmaksās ietilpst transporta, darba 

algu, kā arī visas citas  iespējamās Plānoto Remontdarbu izpildes izmaksas; 

4.3.2. Avārijas Remontdarbu izpildes izmaksas, Avārijas Remontdarbu izpildes laikā 

izmantoto materiālu, daļu, detaļu izmaksas, kuras Uzņēmējs Līgumā noteiktajā 

kārtībā saskaņojis ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pirms Avārijas Remontdarbu 

uzsākšanas. Avārijas Remontdarbu izpildes izmaksas aprēķina atbilstoši Līgumā 

norādītajām cilvēkstundas izmaksām un materiālu, daļu un detaļu izmaksām un šajās 

izmaksās ietilpst transporta, darba algu, kā arī visas citas  šāda veida Avārijas  

Remontdarbu  izpildes izmaksas. 
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4.3.3. Atbalsta darbu izpildes izmaksas, kuras aprēķina atbilstoši Aktā Nr.2 norādītajam  

Atbalsta darbu izpildes laikam un Līguma norādītajām cilvēkstundu izmaksām.  

4.4. Par Atbalsta darbu un Remontdarbu izpildi Pasūtītājs, pamatojoties uz atbilstošu Uzņēmēja 

rēķinu, maksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Akta Nr.2 abpusējas parakstīšanas, Aktā Nr.2 

norādīto summu. Sagatavojot Aktu Nr.2 un Remontdarbu defektācijas aktu-tāmi, tiek 

piemērotas Pielikumā Nr.2 norādītās cilvēkstundu izmaksas. 

4.5. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz atsevišķus Aktus Nr.1 un Aktus Nr.2 par Darbu izpildi 

BASD un KTSSD objektos. 

4.6. Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto 

bankas kontu. 

4.7. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.1. un 4.4.punktā minētos rēķinus vismaz 15 

(piecpadsmit) dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs kavē šajā punktā norādīto 

rēķinu iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 

apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar 

Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.  

4.8. Jaunu iekārtu un to AVS uzstādīšana Līgumā minētajos objektos un esošo Iekārtu demontāža 

Fiksēto ikmēneša summu nemaina. 

4.9. Kopējā Līguma summa tā darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 700 000,00 (septiņsimt 

tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. 

4.10. Uzņēmējam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam pieprasījumu veikt Fiksētās ikmēneša maksas 

bruto darbaspēka izmaksu indeksāciju 3. (trešajā) Līguma darbības gadā saskaņā ar šādu 

indeksācijas algoritmu:  

Pc=Pd+(Pd*Pi), kur  

Pc – indeksācijas rezultātā iegūstamās katras atsevišķās pakalpojuma izmaksu pozīcijas 

darbaspēka izmaksas (t.sk. VSAOI), EUR bez PVN; 

Pd – Līguma Pielikumā Nr.2 norādītās katras atsevišķās Pakalpojuma izmaksu pozīcijas 

darbaspēka izmaksas (t.sk. VSAOI), EUR bez PVN; 

Pi – indeksācijas koeficients nākamajam periodam – Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē 

publicētā informācija DSV010 “Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pret 

iepriekšējo gadu (%)”. Aprēķinam tiek piemērota publicētā informācija par mēneša 

vidējās bruto darba samaksas izmaiņām privātajā sektorā (procentos). 

4.11. Saņemot Līguma 4.10.punktā minēto Uzņēmēja pieprasījumu, Pasūtītājs veic Fiksētās 

ikmēneša maksas bruto darbaspēka izmaksu pozīciju indeksāciju, par ko Puses noslēdz 

atbilstošu vienošanos pie Līguma. Līguma 4.10.punktā noteiktā indeksācija tiek piemērota 

par periodu no atbilstošas vienošanās noslēgšanas dienas, bet ne ātrāk kā Līguma darbības 

25. (divdesmit piektajā) mēnesī. 

4.12. Līguma 4.10.punktā noteikto indeksāciju neveic, ja atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes 

datubāzē publicētajai informācijai par strādājošo mēneša vidējo darba samaksu (DSV010) % 

pret iepriekšējo gadu vidējās bruto darba samaksas izmaiņas privātajā sektorā, nepārsniedz 4% 

robežu pret 2. (otro) Līguma darbības gadu.  

4.13. Līgumā norādītās Atbalsta darbu summas, Uzņēmēja Darbu vadītāja,  inženiera un tehniķa 

(elektromontiera) cilvēkstundas izmaksas netiek indeksētas.  

4.14. Veicot indeksāciju, netiek mainīta Līguma 4.9.punktā noteiktā kopējā Līguma summa. 
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V Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

5.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

5.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu 

vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Puses nav vienojušās par 

risinājumu, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Darbos izmantoto un Uzņēmēja piegādāto 

Materiālu kvalitāti, tajā skaitā atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem un nekaitīgumu 

cilvēka dzīvībai un veselībai. 

5.4. Gadījumā, ja Aktā Nr.1 vai Aktā Nr.2 Pasūtītāja pilnvarotā persona norādījusi Uzturēšanas  

darbu, Atbalsta darbu vai Remontdarbu izpildes trūkumus, neizpildītos vai daļēji izpildītos 

Uzturēšanas darbus, Atbalsta darbus vai Remontdarbus, Pasūtītājs ir tiesīgs par katru šādu 

gadījumu (Līguma saistību izpildes pārkāpumu, kas konstatēts konkrētā datumā) piemērot 

līgumsodus šādos apmēros: 

5.4.1. par pirmo saistību izpildes pārkāpumu konkrētajā mēnesī EUR 100,00; 

5.4.2. par otro saistību izpildes pārkāpumu konkrētajā mēnesī EUR 200,00; 

5.4.3. par trešo un katru nākamo saistību izpildes pārkāpumu konkrētajā mēnesī 

EUR 300,00. 

5.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs 2 (divu) mēnešu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās neizveido Līguma 

Pielikumā Nr.1 “Darba organizācijas kārtība” norādīto automātiskas informācijas 

saņemšanas iespēju vai neizveido Pielikumā Nr.1 minēto instrumentu (programma) visu 

AVS bojājumu paziņojumu un bojājumu novēršanas darbu pieteikšanai,  Pasūtītājs ir  tiesīgs 

katru nākamo mēnesi piemērot līgumsodu EUR 500,00 apmērā. 

5.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildi ir nodevis Uzņēmēja Piedāvājumā nenorādītam 

apakšuzņēmējam vai speciālistam, vai Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja neapstiprinātam 

speciālista aizstājējam, Pasūtītājs ir tiesīgs par katru šādu gadījumu piemērot līgumsodu 

EUR 200,00 apmērā. 

5.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē atsevišķu Darbu izpildes vai Defektu novēršanas termiņu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu EUR 100,00 apmērā par katru 

kavējuma dienu. 

5.8. Pasūtītājs tiesīgs Līguma 5.4. - 5.7.punktā minēto līgumsodu summas ieturēt no Fiksētās 

ikmēneša maksas. Ja Pasūtītājs īsteno šajā Līguma punktā noteiktās tiesības, Uzņēmējam 

saglabājas pienākums veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.  

5.9. Uzņēmējs, veicot Darbus, apņemas ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības 

un citu saistošo darba aizsardzības normatīvu prasības. 

5.10. Uzņēmējs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Uzņēmējam veicot Darbus, Pasūtītājam vai 

trešajām personām radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ. Minētie Pasūtītājam 

radušies zaudējumi  tiek atlīdzināti no Līguma izpildes nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 

zaudējumu atlīdzināšanai nepietiek, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par 

starpības piedziņu, kas izveidojas starp Līguma izpildes nodrošinājuma summu un faktisko 

radušos zaudējumu apmēru. Zaudējuma apmēriem ir jābūt apstiprinātiem ar attiecīgiem 

dokumentiem. 

5.11. Uzņēmējs Līguma darbības laikā apņemas nodrošināt AVS stabilu, drošu un šo AVS 

ekspluatācijas noteikumiem atbilstošu darbību ar nosacījumu, ka Pasūtītājs ievēro šo AVS  

ekspluatācijas noteikumus.  
 

VI Līguma termiņš 

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 

Darbu izpildi Uzņēmējs uzsāk Līguma spēkā stāšanās dienā un Darbus veic 36 (trīsdesmit 

sešus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma 4.9.punktā minētās 

Līguma summas sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais). 

6.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai izbeigt to, savstarpēji vienojoties.  
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6.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē atsevišķu Darbu izpildes termiņus vairāk par 30 (trīsdesmit) 

dienām vai neievēro Līgumā noteikto Izsaukuma reaģēšanas laiku vairāk kā 3 (trīs) reizes, 

vai citus Līguma noteikumus, tad Pasūtītājam ir tiesības, rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 

2 (divas) darba dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt visu iemaksāto 

summu par nekvalitatīvi veiktajiem Darbiem nekavējošo atmaksu. 

6.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 2 (divas) darba 

dienas iepriekš, ja Uzņēmējs Līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā neiesniedz Līguma 

3.1.punktā minētos dokumentus. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja 

faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto zaudējumu 

summu un līgumsodu. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 2 

(divas) darba dienas iepriekš, un veikt samaksu tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem 

Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto varbūtējo zaudējumu summu un 

līgumsodu, ja: 

6.5.1. Uzņēmējs veic Darbus neievērojot saistošo normatīvo aktu prasības; 

6.5.2. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis Darbu izpildi Pasūtītāja neakceptētam 

speciālistam. 

6.6. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos. 

6.7. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja: 

6.7.1. Tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu; 

6.7.2. Jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās 

nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā; 

6.7.3. Otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks 

tās uzņēmējdarbības veikšanai; 

6.7.4. Tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, 

reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai 

citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei. 

6.8. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Uzņēmējam rakstiski 3 (trīs) 

mēnešus iepriekš. 

6.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

VII Nepārvaramā vara  

7.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta 

vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara 

šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus Pušu saprātīgas kontroles, tajā skaitā karus, 

revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos 

ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī preču, materiālu ražotāju vai pārvadātāju 

rīcību. 

7.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. 
 

VIII Defektu novēršana  

8.0. Darbu un Uzņēmēja piegādāto un Darbos izmantoto Materiālu, rezerves daļu un detaļu 

garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši no dienas, kurā Aktu Nr.1 vai Aktu 

Nr.2 paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

8.1. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs veic ar Darbu izpildi saistīto AVS defektu novēršanu 

(remontu) bez maksas. 
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8.2. Uzņēmēja veikto, bet vēl ar atbilstošu aktu nepieņemto, Darbu defektu novēršanā tiek 

piemēroti sekojoši noteikumi: 

8.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes laikā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja 

vainas dēļ; 

8.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem 

nekavējoties  pēc  Pasūtītāja pilnvarotās personas ziņojuma saņemšanas;  

8.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītāja pilnvarotajai personai un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs 

tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu 

darbu veicēju.  Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas no Līguma izpildes 

nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu novēršanas darbu pilnīgai 

izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas 

izveidojas starp Līguma izpildes nodrošinājuma summu un faktiskajām  Darbu defektu 

novēršanas izmaksām. 

8.3. Garantijas laikā Uzņēmējs bez maksas 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs 

no Pasūtītāja pilnvarotās personas ir saņēmis elektronisku paziņojumu - pretenziju par 

atklāto defektu, novērš AVS defektus un bojājumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ.  

8.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju AVS, 

pretējā gadījumā defektu novēršanas termiņš tiek pagarināts uz adekvātu laiku. Uzņēmējs 

defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā. 

8.5. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 

(piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu. 

8.6. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

8.7. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 8.6.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai.  

8.8. Ja Uzņēmējs pēc pretenzijas saņemšanas neuzsāk garantijas laikā radušos defektu 

novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 8.6.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt šo defektu novēršanas darbus. 

8.9. Ja Uzņēmējs atsakās veikt garantijas laikā radušos defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs bez 

saskaņošanas ar Uzņēmēju ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu Uzņēmēju. Šajā 

gadījumā Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par faktisko defekta darbu 

novēršanas izmaksām. 

8.10. Uzņēmējs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt 

finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 

ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. 

Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform 

Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē 

minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Līguma izpildes nodrošinājums tiek noteikts 

EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Līguma izpildes 

nodrošinājumam jābūt spēkā vienu gadu no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

8.11. Uzņēmējs 12. un 24. mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam iesniedz 

8.12.punktā minēto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas ir spēkā Līguma darbības 

nākamajā gadā. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Darbu izpildes termiņu.  
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IX Apdrošināšana 

9.0. Uzņēmējam ir jāveic savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

Apdrošināšanas polisē norādītais atbildības limits ir vismaz EUR 150 000,00 (simt tūkstoši 

euro un 00 centi). Apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā Darbu izpildes laikā.  

9.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu 

darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. 

9.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo iekārtu, 

instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un 

iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma 

cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu.  
 

X Citi noteikumi 

10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā 

Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas. 

10.3. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad 

informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm 

ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo 

Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt 

tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

10.4. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. 

Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 

10.5. Ar Līguma saistību izpildi saistīto informāciju un dokumentus Puses sūta elektroniski uz 

otras Puses e-pasta adresi: 

10.5.1. Pasūtītāja e-pasta adreses, [..]. 

10.5.2. Uzņēmēja e-pasta adreses, [..]. 

10.6. Pasūtītāja pilnvarotās personas, kuras tiek pilnvarotas veikt Līgumā norādītos Pasūtītāja 

pilnvaroto personu pienākumus tai skaitā saskaņot atsevišķu plānoto remontdarbu un 

avārijas remontdarbu izmaksas, kuru summa nepārsniedz EUR 1500,00 (bez PVN), pieņemt 

saskaņā ar Līgumu izpildītos darbus, parakstot Aktus Nr.1 un Nr.2 un garantijas saistību 

izpildes dokumentus, kā arī saskaņot Uzņēmēja speciālistu nomaiņu vai jaunu speciālistu 

piesaisti Līgumā noteiktajā kārtībā: 

10.6.1. [..]. 
10.6.2. [..]. 

10.7. Pasūtītāja pilnvarotās personas, kuras tiek pilnvarotas saskaņot atsevišķu plānoto 

remontdarbu un avārijas remontdarbu izmaksas, kuru summa pārsniedz EUR 1 500,00 (bez 

PVN), bet nepārsniedz EUR 4 000,00 (bez PVN): 

10.7.1. [..]. 
10.7.2. [..]. 

10.8. Uzņēmēja kontaktpersona, kura tajā skaitā tiek pilnvarota nodot izpildītos Darbus, parakstot 

Aktus Nr.1 un Aktus Nr.2, ir [..]. 

10.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 

tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 

tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

10.10. Līgums ir sagatavots uz 9 (deviņām) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija – 

darba uzdevums) un Pielikumu Nr.2 (Uzņēmēja piedāvājums) atsevišķos failos un 

elektroniski parakstīts. 
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X Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: Uzņēmējs: 

SIA “Rīgas ūdens” SIA “Extended Automation” 

Reģ. Nr.40103023035 Reģ. Nr.50203321001 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,  

Rīga, LV – 1050          

Tīraines iela 3A,  

Rīga, LV – 1058 

[..] [..] 

Valdes loceklis Valdes priekšsēdētājs 

Normunds Zvaunis Aldis Žurkovs 

 

Valdes loceklis 

Andis Piterāns 

 

 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 


