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2. STĀVA PLĀNA TELPU EKSPLIKĀCIJA
 Nr. 

(plānā)  Nosaukums
 Platība 

(M2)
Lietošanas 

veids
27 Zāle 143.4

1263

28 Kabinets 31.2

29 Kabinets 30.4

30 Kabinets 30.3

31 Kabinets 31.1

32 Savietotais sanmezgls 30.9

33 Kabinets 13.2

34 Kabinets 13.4

35 Kabinets 13.8

36 Kabinets 14.5

37 Gaitenis 52.7

38 Kāpņu telpa 15.9

39 Priekštelpa 2.4

40 Tualete 2.7

41 Priekštelpa 2.5

42 Tualete 4.4

43 Telpa 33.3

44 Kāpņu telpa 12
KOPĀ: 478.1

2

58,6m²
1

58,6m²

Proj. augstuma atzīme

Jaunizveidotu telpu numerācija ar 
platību

HG+3.000 Telpas griestu augstums

Telpas numerācija ar platību

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

±0.000

2. STĀVA PLĀNS

1:100

Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde 
"Zvaniņi"

PR

Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde
ī a ī ī ē

SIA "CAMPAIGN"
Būv. reģ. Nr. 10964-R
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011
sia.campaign@gmail.com

Izstrādātājs:

BP/BPD vadītāja: 

Pasūt. Nr.:

Arta Vagale

Lapa:Mērogs: Stadija:

Arh. Nr.:

Lapas nosaukums:

Adrese:

Objekta nosaukums:

Būvniecības ierosinātājs:

15.06.2023

Izstrādāja: Matīss Ludboržs

Lapu skaits:

CMP21-BP99

CMP21-BP99

15.06.2023

UR-2 2/4

2. STĀVA PLĀNS
M 1:100

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri plānos norādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošais ēkas 1. stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei  122.22 LAS Latvijas 
normālo augstumu sistēmā.
3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamās mezglu un risinājumu detalizācijas, savlaicīgi - 
pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju.
4. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
5. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem 
patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
6. Visām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem, kuru tehniskās 
īpašības sakrīt ar norādītajiem vai ir labākas.
7. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi.


