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Rīgas siltumtīkli
DatumsParakstsDok.LapaIec.sk.Izm.

Lapu sk.Marka-Lapa

Būvobjekts:

Ras. nosaukums: Projektētājs:

Ras. apzīmējums:

AS "Rīgas siltums"

SAT- 12/ 1
Mērogs:    b/M

6

Darbu apjomi
SIA

"Ģirta Grūbes būvniecības birojs"
Būvkom.reģ.Nr. 2472-R

Sastādīja

Ilona Kuļikova

Ilona Kuļikova

Nosaukums

Būvniecības ierosinātājs:

Būve un būvobjekta daļa, sadaļa:

PR da ļas  vad.

19.02.2024.

19.02.2024.

Stadija

PR

0210-2023-SAT

Siltumtīklu pārbūve  no  ēkas Brīvības bulvāris 36 līdz
ēkām Brīvības bulvāris 34, 36, Rīgā  ( 1.TR)

Demontāžas darbi

1.
Demontēt siltumtrases izolētas caurules Dn125
necaurstaigājamā kanālā ar NB, SB balstiem m/t 66/2.5

Demontēt siltumtrases izolētas caurules Dn80
necaurstaigājamā kanālā ar NB, SB balstiem m/t 58/1.42.

Demontēt izolētas caurules Dn125 pagrabos, ieskaitot balstus,
armatūru m/t 34/1.3

Demontēt izolētas caurules Dn80 pagrabos, ieskaitot balstus,
armatūru m/t 38/0.9

3.

4.

Demontēt esošos kanālus m 625.
Kopējais metāllužņu svars (caurules ar izolāciju, SB, NB,
armatūra) t 6.1

Būvgružu utilizācijas apjoms m³ 22.5

Montāžas darbi

1.

2.

Rūpnieciski izolēto cauruļu  Ø88.9/200 montāža tranšejā m 56

Rūpnieciski izolēto cauruļu  Ø139.7/280 montāža tranšejā m 42

3.
Rūpnieciski izol. liekto tērauda cauruļu Ø139.7/280
montāža tranšejā gab. 2

Izolēta līkuma 90° Ø139/280 vert. montāža4. gab. 2

Termonosēdošās uzmavas ar termonosēdošām
manžētēm Ø89/200 montāža gab. 4

Termonosēdošās uzmavas ar termonosēdošām
manžētēm Ø139/280 montāža gab. 12

5.

6.

7.

8.

Izol. gala uzmavas Ø139/280 montāža

Izol. gala uzmavas Ø89/200 montāža

gab. 4

gab. 4

9. Ievada hermetizācija vieta 8

10. Pievienošana pie esošiem tīkliem Ø2x139/450 vieta 2

vieta 211. Brīvības bulv. 34Pievienošana pie esošiem tīkliem Dn80

12. Signalizācijas termināla uzstādīšana kompl. 2

Kabeļa NYM 3x1.5 montāža m 813.

mTērauda cauruļu Dn125 montāža ēku pagrabos, siltummezglos 2814.

mTērauda cauruļu Dn80 montāža ēku pagrabos, siltummezglos 3415.

16. gab. 2Tēr.lodveida iemetinām.ventiļa Dn20 Pn40 montāža atgais.krāns
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