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OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

RASĒJUMU SARAKSTS

ESOŠIEPROJEKTĒJAMIE

NESTANDARTA APZĪMĒJUMI

SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
SAKARU KABEĻU AKA 

1. Būvprojekta "SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8),
RĪGĀ EST daļas dokumentācija ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības
Normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta risinājumi
izstrādāja SIA „Citrus Solutions", pamatojoties uz SIA „Tet" tehniskiem noteikumiem, izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem, pasūtītāja norādījumiem un izdoto topogrāfisko plānu.

Kopējais sakaru kabeļu trases garums: 40 m
Būvju klasifikācijas kods: 22240101
Būvju grupa: 1. grupa

Risinājumos paredzēts:
- izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju ar 2 caurulēm d90mm starp esošām SIA Tet akām KA-3038 un KA-3038/1. Darbus

veikt saskaņā ar rasējumu EST-02.
- pēc izbūves darbiem veikt ielu segumu atjaunošanu saskaņā ar rasējumu EST-03.
- Pārslēgt optisko un vara kabeļus, saskaņā ar shēmu EST-04.

2. Kabeļu kanalizācijas caurules ieguldīšanas minimālais dziļums (caurules augša, izmantojot atklāto tranšejas rakšanas
metodi), ja nav norādīts savādāk:

- 0.8 - 1.0 m: zem gājēju ietves;
- >1.0 m: zem brauktuves.

3. Rakšanas darbus, esošo sakaru (ieskaitot nedarbojošo kabeļu) kabeļu trases tuvumā (< 1.0 m), veikt bez mehānismu
pielietojuma, ja nav norādīts savādāk.

4. Virs caurules ieklāt brīdinājuma lentu 0.4 m dziļumā zem zemes virsmas, bet ne mazāk par 0.2 m virs caurules.
5. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām un to tuvumā, zemes darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, veikt

esošo inženierkomunikāciju kontrolrakumus, precizējot to ieguldīšanas dziļumus un trasi dabā.
6. Minimālie kabeļu kanalizācijas vertikālie attālumi šķērsojumu vietās (izmantojot atklāto tranšejas rakšanas metodi) no

citām komunikācijām:
- 0.20 m no elektronisko sakaru tīkla kabeļiem;
- 0.50 m no AS "Sadales tīkls" kab., Apgaismojuma el.kab., proj. elektroapgādes kab.. Ierobežotos apstākļos vertikālo

attālumu ar AS "Sadales tīkls" kabeļiem atļauts samazināt līdz 0.25 m, ja šķērsojuma vietās ar AS "Sadales tīkls" kabeļiem tos
papildus aizsargā ar šķeltajām caurulēm - 0.5m attālumā uz katru pusi no šķērsojuma vietas (L=1.0, D110, 750N));

- 0.20 m no Ū, K, LK, ST un G tīklu caurulēm (un to projektējamajiem tīkliem);
- 0.25 m no DR tīklu caurulēm (un to projektējamajiem tīkliem).

7. Ja šķērsojumos ar citām komunikācijām nav iespējams ievērot minimālo ieguldīšanas dziļumu, tad projektējamo kabeļu
kanalizācijas cauruli ieguldīt zem šķērsojamās inženierkomunikācijas, ievērojot minimālo vertikālo attālumu šķērsojuma vietā
(atbilstoši Latvijas būvnormatīvām LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums").

8. Gadījumā ja kabeļu kanalizācijas tīkla izbūves laikā tiek atklātas inženierkomunikācijas, kas nav uzrādītas topogrāfiskajā
materiālā, ievērot  zemāk norādītos šķērsojumu attālumus.

9. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu
atrašanās vietas.

10. Pēc darbu pabeigšanas teritoriju sakārtot iepriekšējā stāvoklī, nodrošinot ceļa daļa esošo tranšeju blietēšanu (vertikāli)
un iepriekšējā seguma kvalitāti  horizontālā virzienā. Segumus atjaunot atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem,
pašvaldības aktuālajiem noteikumiem un atbilstoši "Segumu atjaunošanas plāns" rasējumam.

11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamās trases un šķērsojumu papildus
detalizācijas savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas, saskaņot ar projektētāju.

12. Darbu apjoms un materiālu specifikācijas  var tikt  koriģētas  tīkla  izbūves  gaitā, saskaņā ar pasūtītāja un komunikāciju
turētāja norādījumiem.

13. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!  Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi.
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Marka, Lapa Lapas nosaukums Mērogs

EST- 01    Vispārīgie rādītāji b/m

Segumu atjaunošanas plāns

M 1:250EST- 02
Elektronisko sakaru tīkla pārbūve starp
akām KA-3038/1 un KA-3038. Meirānu ielā, Rīgā

M 1:250EST- 03

  10. Topogrāfiskā plāna izgatavošanai izmantota RDPAD
  9. Objekta platība - 0.79 ha.
      salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
  8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un 
      teritorijas plānojumam. 
  7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši Rīgas pašvaldības
      Nr.281 1.pielikumam.
  6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši MK noteikumu
      un var nesakrist ar situāciju plānā.
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

       mēroga koeficients 0.999601. 
  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

  PIEZĪMES:

  16.11.2022. izsniegtā topogrāfijas datu datne un Rīgas

4. Uzmērīšanā izmantoti GPS ierīkoti punkti:

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 29.11.2022.,

AS "RĪGAS SILTUMS"

  1. Uzmērīšana veikta 2022. gada 25. novembrī

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID

Lapas

LapaMērogs   1:500 1

Pasūtījuma nosaukums:

1
Topogrāfiskais plāns

e-paraksts*

e-paraksts*

Administratīvā teritorija:
Reģ. nr. LV40003388748

www.metrum.lv

Ģertrūdes iela 47-3, Rīga

SIA"METRUM", Rīgas birojs

e-pasts: riga@metrum.lv
LV-1011. Tālr.80008100

SIA METRUM Rīgas biroja vadītājs Sandris Buholcs

Sert. mērnieka palīgs: I. Jurjāne

Sert. mērnieks Uldis Karulis sertifikāts Nr.CC0079

00-22-00100-3

Rīga

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 
      (datne 3902224.edoc).

Meirānu iela 8

  pilsētas komunikāciju planšetes LKS-92: 117-B-9

1002   x=308897.560   y=512946.270  h=13.081  
1005   x=308762.616   y=512949.150  h=12.900  

M
eirānu iela

Rencēnu iela

AS "Sadales tīkls"

SIA "Rīgas Ūdens"

RPA "Rīgas Gaisma"

Paraksts Piezīmes

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 

RP SIA "Rīgas Satiksme"

Saskaņots

E.Rubins

elektronisko sakaru tīkli
elektronisko sakaru tīkli

VAS "Latvijas Valsts"
radio un televīzijas centrs" elektronisko sakaru tīkli

gāzes tīkli
ūdensapgādes tīkli

sadzīves kanalizācijas tīkli
vid. un zemsprieguma 
elektroapgādes tīkli

elektronisko sakaru tīkli

luksoforu un
apgaismojuma tīkli

Rīgas satiksmes 
infrastruktūra

Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi

Inženierkomunikāciju turētājs Inženierkomunikācija Saskaņotājs

AS "Rīgas Siltums" siltumtīkli

P-93074

AS "Gaso"

Saskaņots

e-pasts
e-pasts

e-pasts

e-paraksts

e-pastsSIA “RETN Baltic”
e-parakstsSIA "Tet"

e-paraksts

e-pasts

e-pasts

A.Ņikiforovs

e-paraksts

PN-236869

05.12.2022.

21.12.2022.

05.12.2022.

15.12.2022.

05.12.2022.

14.12.2022.
Datums

elektronisko sakaru tīkli e-pasts

M. Gasjuļa

G. Kļaviņš

05.12.2022.

BA-3960.edoc06.12.2022.

departaments 
Rīgas domes satiksmes lietus kanalizācijas tīkli e-pasts Saskaņots

Nr.5931/2022

M. Rubļova

E. Rubīns

A. Savickis

05.12.2022. M. Krauklis

06.12.2022. A. Žiļcovs-Ziņins Nr.RG-1952/2022

e-pasts 07.12.2022.VAS "Latvijas dzelzceļš" J. Batjuškova Saskaņotselektrotehniskie tīkli

Nr.2022-N-2149

VAS "Latvijas dzelzceļš" e-pasts 20.12.2022.elektronisko sakaru tīkli S.Šigabetdinovs Nr.362/2022

e-pasts 05.12.2022.elektronisko sakaru tīkli SaskaņotsA. Janums
e-pasts 03.01.2023. SaskaņotsJ. Armandatehniskie darbi

A. Lūsis

Nr.2022/1886-N

J.Baukerts

  PIEZĪMES:

SIA "Baltcom" optiskās šķiedras kabelis

A. Solima

elektronisko sakaru tīkli

SIA "Baltcom"

AS "Balticom" piederošajā sakaru kanalizācijā atrodas 

e-paraksts 12.12.2022. M. Ciganova MG-121222-PL-1

Nr. BTG2302070227.02.2023.

27.02.2023. Saskaņots

3. Kvaziģeoīda modelis RĪGA’20. 01.07.2021.
Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5);

Topogrāfiskais plāns reģistrēts Rīgas pašvaldības
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar

Pilsētas attīstības departaments
Rīgas domes

Nr. 20230227TP0273 DA-23-10317-sd
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67012947, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

CAURDURES BŪVBEDRE/TRANŠĒJA

b/m

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
EST-01

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5
UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

MĒROGS

ARHĪVA REĢ. NR.
ARCHIVE REG. NO.

CS.7-11.1/120
DATUMS
DATE

29.02.2024.
BŪVOBJEKTS
BUILDING DESIGN

RASĒJUMS
DRAWING TITLE

RASĒJUMA MARKA, NR.
DRAWING NO.

/SCALE

BP DAĻAS VAD.
DESIGN PART MGR
IZSTRĀDĀTĀJS
DESIGNER

Svetlana Pūtere

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
GENERAL DESIGNER

SIA "Bek - Konsult"
Braslas iela 29A, Rīga, LV-1084
Vienotais reģ. Nr. 40103138506
Būvkomersanta reģ. Nr. 3554-R

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

AS "Rīgas Siltums"
Reģistrācijas Nr. 40003286750
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

INITIATIOR OF THE CONSTRUCTION

SIA "Citrus Solutions"
Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011

Vienotais reģ. Nr. 50003752271
Būvkomersanta reģ. Nr. 0095-R

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTĀDĀTĀJS
PROJECT PART DESIGNER

PARAKSTS /SIGN.

PARAKSTS /SIGN.
Svetlana Pūtere

EST- 04 b/mSIA Tet kabeļu pārslēgšanas shēma

Piezīme SIA Tet sakaru kabeļu kanalizācijas izbūvei :
1. Realizējot SIA "Tet" elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu vai pārbūvi kabeļu un to gala iekārtu montāžas un pārslēgšanas darbu

veikšana atļauta tikai SIA "TET" vai SIA "TET" grupas uzņēmumam SIA "Citrus Solutions" , noslēdzot atbilstošu līgumu pirms minēto
darbu uzsākšanas.

2. Pirms jebkādu Projekta būvdarbu uzsākšanas SlA,,Tet" elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā
skaitā kabeļu kanalizācijas caurulu tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SlA,,TET" tīkla uzraudzības pārstāvjiem
parakstītā pārbaudes aktā. Līdzīgu elektronisko sakaru tīkla tehniskā stāvokļa pārbaudi veikt pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu
Būvrojekta darbu pabeigšanas.

3. 3 (trīs) dienas pirms darba sākuma izņemt darbu atļauju tīkla aizsargjoslā portālā uzraugi.tet.lv vai klātienē Rīgā, Kleistu ielā 5.
4. 1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet” tīkla uzraudzības un būvniecības dokumentācijas dienesta darbinieku uz veicamo

darbu vietu SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistītās infrastruktūras uzrādīšanai.
5. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.
6. Desmit darba dienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanas sagatavot un SIA Tet iesniegt veikto darbu izpilddokumentāciju (uz

elektronisko adresi tiklainfo@tet.lv) un pieteikt SIA Tet Rīgas tīkla uzraudzības nodaļas pārstāvim veikto pārvietošanas darbu pieņemšanu
- nodošanu.

7. Būvprojekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas parbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus, noverst
par Būvrojekta pasūtītāja līdzekļiem.

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
D


	Sheets and Views
	_EST_1_2_3_Meirana_V1-EST_01


