SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

Liepajas valstspilsétas pasvaldiba,
Regd.Nr.: 40900016437,
Adrese: Rozu iela 6, Liepaja, LV-3401.

BUVNIECIBAS IEROSINATAJA PILNVAROTA PERSONA
Liepajas valstspilsétas pasvaldibas iestade “Liepajas Komunala parvalde”;
NMR kods Nr.: 90010879256;
Adrese: Uliha iela 44, Liepaja, LV-3401.

BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS IZSTRADATAJS
SIA "Evolution Road";

Blvkomersanta reg. Nr.: 12444;
Adrese: Kalnciema iela 95A-29, Riga, LV-1046.

VISPAREJA DALA

Bivniecibas ieceres dokumentacija “Gajéju parejas izblve Oskara Kalpaka iela pie Tpasuma Nr.125,
Liepaja” izstradats péc Liepajas valstspilsétas pasSvaldibas iestades “Liepajas Komunala parvalde” pasatijuma.

Projekts izstradats uz SIA “Geodézists” 2024. gada janvara ménesi uzmérita topografiska plana —
uzmérijums Liepajas pilsétas pasvaldibas ADTI bazeé registréts 15.01.2024. ar Nr. 9772.

Projekta risinajumi izstradati atbilstosi Pasititaja projektéSanas uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem,
Latvijas Republikas bivnormativiem, Latvijas valsts standartiem, celu satiksmes noteikumiem un “Autocelu
bavdarbu specifikacijas ABS 2023/1”.

Projekta merkis ir izstradat gajéju parejas izblves projektu atbilstoSi Pasutitdja izsniegtajam
projektéSanas uzdevumam, uzlabojot satiksmes droSibu un komforta lTmeni satiksmes mazak aizsargatajiem
dalibniekiem — gajéjiem un velosip&distiem.

Projektétas blves grupa - 1l grupa, galvenais lietoSanas veids (péc bivju klasifikacijas) - 2112.

Bidvniecibas veids — atjauno$ana.

ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta adrese ir Oskara Kalpaka iela, Liepaja. Zemes vienibas kadastra apzimé&jums -
Nr. 1700 010 0311. Zemes vienibas pasreiz&jais 1pasnieks — Liepajas valstspilsétas pasvaldiba.

Eso$a Oskara Kalpaka ielas ietve ir ar betona bruga segumu laba stavokli. Attiecigajam ielas posmam

Lietus Gdens atvade — atvérta tipa. lelas posms ir apgaismots.
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PROJEKTA RISINAJUMI

Projekts izstradats ievérojot blvdarbu zona eso$o inzenierkomunikaciju Tpasnieku un/vai turétaju
izvirzitas prasibas, izejas datus un Latvija spéka esoSos standartus celu bivnieciba un projektésana.

Projekta risindjumi izvéléti atbilstoSi Latvijas Republikas bavnormativiem, Latvijas valsts standartiem un
celu satiksmes noteikumiem. Blvmaterialu un blvdarbu tehnologiju pielietosana, ka arT prasibas produkta
kvalitatei paredzetas saskana ar “Autocelu bavdarbu specifikacijas ABS 2023/1”.

Projekta koncepcija un risinajums paredz:

o (Gajeju parejas izbavi un aprikoSanu ar speciala apgaismojuma balstiem (2gb).

Gajeju pareja projektéta 3.00m plata.

letvei paredzétais seguma materials — betona brugis. letve projektéta ar seguma platumu 1.50m.

Projekta noraditajas vietas un apjoma paredzétas ietvju un brauktuvju segumu remontzonas.

Skatit raséjumus GP-1 “Visparigie raditaji un generalplans ar inZenierkomunikaciju savietojumu”,
TS-CD-2 “Projektéto segumu eksplikacija”, TS-CD-3 “Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju”,
TS-CD-4 “Vertikalais plans”, TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi” un TS-CD-6 “Satiksmes
organizacija bavdarbu laika”.

VIDES PIEEJAMIBA

letvju pandusus planots aprikot ta, lai tos batu érti izmantot cilvékiem, kuri izmanto ratinkréslu, personam
ar bérnu ratiniem, vecakiem cilvékiem ar parvietoSanas gratibam, ka art visiem cilvékiem, kuriem értak kapnu
vieta izmantot slipu virsmu, piemé&ram, velosipédu un citu ritoSu priekSmetu parvietoSanai.

Betona cela apmales pacélums Sajas zonas — Ocm.

Tipveida ietves pandusa, tipveida ietves un taktila betona bruga seguma raksta principialas izblOves
shémas skatit raséjuma TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi”.

Projektd noraditajas vietas 0.35m attaluma no brauktuves malas izblvéjama Tpasi veidota nelidzena
betona brugakmens seguma bridino$a josla 0.60m platuma. BridinoSo joslu veido visas pazeminatas ielas
apmales garuma. Bridino$as joslas zonas seguma izblvei paredzéts dzeltenas krasas betona brugakmens ar
izcilnu struktdru.

Skatit ras€jumus TS-CD-3 “Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju”, TS-CD-4 “Vertikalais plans”

un TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi’.

DEMONTEJAMIE OBJEKTI UN KONSTRUKCIJAS

Bavdarbu veikSanas zona, paredzéts demontét esoSas (blvdarbu apjomu saraksta noraditas)
konstrukcijas un objektus: eso$as segumu konstrukcijas, betona apmales utt.

Ja bavdarbu laika rodas nepiecieSamiba demontét objektus un konstrukcijas (seguma materials u.c)
arpus Liepajas valstspilsétas pasvaldibai piedero$ajiem zemes gabaliem vai arT Sie objekti un konstrukcijas
nepieder Liepajas valstspilsétas pasvaldibai, tad Sie objekti un konstrukcijas pieder attieciga zemes gabala
Tpasniekam vai attieciga objekta un konstrukcijas 1pasniekam. Privatipadnieku zemes gabalos demontétie vai
privatipasniekiem piederoSie objekti un konstrukcijas jaatgriez ta TpasSniekam, pirms tam vienojoties ar
Tpadnieku par atgriezama materiala novietnes vietu.

Gadijuma ja materiala Tpasnieks atsakdas no vinpam piedero$a materidla apjoma, tad Sis apjoms

jatransporté uz bavdarbu veicé&ja atbértni.
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UZMERISANA UN NOSPRAUSANA

Uzmérisanu un nosprausanu veikt saskana ar ,Autocelu bdvdarbu specifikacijas ABS 2023/1” 2.10
UzmériSana un nosprausana izvirzitajam prasibam. Blvdarbu laika saglabat eso$os poligonometrijas punktus
(ja tadi tiek konstatéti). NepiecieSamibas gadijuma veikt poligonometrijas punktu parcelSanu vai atjaunoSanu.

Uzméridanai un nosprauSanai nepiecieSamo punktu koordinatas pieprasit projektétajam
(talr. +371 26562658).

SEGAS KONSTRUKCIJAS
Projekteto segu konstrukciju tipi:

1. SEGAS TIPS - Dabiga akmens bruga seguma konstrukcija atseviskai zonai:

1. Dabigais akmens brugis (#13-17cm) rupjas smilts slant * vid.15¢cm,

2. Rupjas smilts izlidzino$a starpkarta vid.10cm.

Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona

1. Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf (S-lll klase) 4cm,
2. Karsta asfalta apakskarta AC 22 base (S-IV klase) 6cm,
3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso3a karta (0/45) (N-Ill klase) vid.25cm.

letves betona bruga seguma remontzona (A):

1. Betona brugis 6cm,
2. Nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta (2/5) vid.3cm,
3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta (0/45) (N-Ill klase) 15cm.

letves betona bruga seguma remontzona (B):

1. Betona brugis 6cm,
2. Nesaistitu mineralmaterialu izlidzinosa karta (2/5) vid.3cm.
* Izbivéjot dabiga akmens bruga segumu ievérot  akmens izméru

attiecibu hvert. / hhoriz.=1.2/1.0.

Konstruktivo kartu nestspéjas prasibas:
1. Kopeéjam deformacijas modulim Ev2 uz zemes klatnes jabut 245 Mpa.
2. Kopéjam deformacijas modulim Ev2 uz nepastiprinatas salizturigas kartas jabut 260 Mpa.
3. Kopéjam deformacijas modulim Ev2 uz nesaistitu mineralmaterialu 0/45 pamata nesosas
kartas vai pamata nesosas virskartas jabit:
e 290 Mpa - ietve;
e 2150 Mpa - brauktuve.
Materialiem jaatbilst §1 bdvprojekta specifikacijam un “Autocelu bavdarbu specifikacijas ABS 2023/1”
izvirzitajam prasibam.
Atbilstosi "Autocelu bavdarbu specifikacijas ABS 2023/1" izejas lielumi materialu izvélei projekta
noteikti AADTj,-kravas < 100 (A/24h) un AADTj,-pievesta = 501-1500 (A/24h).
Projekta noteiktas minimalas lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klases. Bivdarbu veicéjs drikst

izmantot augstakas kategorijas stipribas klasi par projekta prastto.
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Projektéto segumu robezas uzraditas raséjumos GP-1 “Visparigie raditaji un generalplans ar
inzenierkomunikaciju savietojumu”, TS-CD-3 “Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” un
TS-CD-4 “Vertikalais plans”.

Segas konstrukciju eksplikacija, prasibas materialiem un konstruktivo kartu nestspéjas
prasibas uzraditas raséjuma TS-CD-2 “Projektéto segumu eksplikacija”.

Segas konstrukciju konkréta griezuma vieta skatit raséjuma TS-CD-5 “Skérsgriezumi un

konstruktivie risinajumi”.

BETONA APMALES
Projekta, kur tas paredzéts, izblvéjamas ielu betona apmales BR 100.30.15, BR 100.22.15,

BR 100.30/22.15 un ietvju betona apmales BR 100.20.08. Betona apmales izblvéjamas uz nesaistitu
mineralmaterialu pamata kartas 0/45 un betona C30/37 pamata.

Betona apmales BR 100.22.15 paredzétas ar taisnam malam (bez apmales malas noapalojuma).
Apmales ar taisnam malam paredzeéts izbuvét ietves pandusa zona, kur janodrosina Ocm pacélums. Ja
nav pieejama apmale ar taisnam malam - kantaina, tad to saskanojot ar Pasiititaju un pojekta autoru
iespéjams aizstat ar apmali, kurai ir noapalota mala.

Attiecigo betona apmalu izblves posmus, pacélumu atzimes un izblves mezglus skatit raséjumos

TS-CD-4 “Vertikalais plans” un TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi”.

ZALO ZONU UN NOGAZU IZBUVE

Péc galveno bidvdarbu veikS8anas paredzéts atjaunot un izbavét zalo zonu. Zala zona un nogazes
nostiprindmas ar augligu augu zemi 15cm biezuma, péc tam apséjot ar daudzgadigu zalaju, lai novérstu
izskaloSanos un tradvielu nokldSanu uz braucamas un ietves dalas. Augu zeme janorullé un jasablivé. Péc
izbaves augu zemes [Tmenis nedrikst bt augstaks par projektéto cieto segumu malu.

Zalas zonas un nogazu kritums — mainigs.

Skatit ras&jumus TS-CD-4 “Vertikalais plans” un TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi”.

KOKU SAGLABASANA BUVDARBU LAIKA

Blvdarbu zonas tieSa tuvuma eso$ajiem kokiem japievérs Tpada uzmaniba, bdvniecibas laika tiem
janodroSina atrakto saknu piesegSana un laistiS8ana. Péc betona apmalu izbaves, malu piebért ar augligu augu
zemi.

Buvdarbu veicéjam biivdarbu laika jaievéro Liepajas valstspilsétas “Vadlinijas koku aizsardzibai
buvobjekta”.

Pie esoSajiem, saglabajamiem kokiem paredzéts maksimali saglabat eso$as zemes virsmas atzimes un
nodroSinat koku neapbérSanu, nepiecieSamibas gadijuma veidojot mainigu nogazes slipumu. lespéju robezas
paredzéts saglabat koku saknu sistému. Saknes, kuru diametrs ir resnaks par 5cm, kategoriski aizliegts bojat.
Ja tiek bojatas tievakas saknes, tad tas rlpigi apzagét un uzreiz piesegt ar zemi. Zonas ap esos$ajiem kokiem
bavdarbus veikt bez traktortehnikas. lespéju robezas izvairities no zemes blietéSanas darbiem ap kokiem.
NepiecieSamibas gadijuma, ja projektétas apmales skar koka saknu sistému, tadm veikt horizontalo
piezagésanu I1dz nepiecieSamajam limenim.

Buvdarbu veicéjam, veicot buvdarbus tuvak par 1.5m no koka stumbra, bivdarbi jasaskano ar

Pasautitaju.
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Bavdarbu laika ievérot koku aizsardzibas pasakumus: betona apmali izbuveét, lai nebojatu koka saknes;
neapcirst galvenas saknes; saudzét zaru vainagus; nodroSinat koku mehanisku bojajumu aizsardzibas
pasakumu veik§anu - izmantojot tehniku tuvu kokiem, aizsargat koku stumbru, apliekot to ar déliem; nodrosinat
koku aizsardzibu pret stumbru pamatnes apbérSanu.

Izbdvéjot brauktuvi un ietvi, esoSajiem kokiem, paredzét koku saknu un stumbru aizsardzibas
pasakumus pret mehaniskiem, kimiskiem u.c. bojajumiem, nodrosinat koku stumbru pamatnei eso$o zemes
virsmas augstumu, kokus neapberot, neparmitrinot teritoriju ar apkartnes lietus ddenu novadiSanu uz koku
sakném. Kokiem, kuru saknu laukums atrodas tieSa brauktuves un ietvju apmalu tuvuma, 1pasi parliecinaties
par koka saknu aizsardzibu buvdarbu laika, Sadiem kokiem, buvniecibas gaitd veikt projektd paredzétas
izblves ietekmes analizi uz eso$o saknu virsmu, koka turpmakas augtspéjas vai bojaejas prognozei un
[émuma pienemsSanai par turpmaku koku saglabaSanu péc projekta paredzétas izbilves un koku vainagu
kopSanu, pieaicinot atbilstoSu specialistu.

Skatit raséjumus GP-1 “Visparigie raditaji un generalplans ar inzenierkomunikaciju savietojumu”, TS-
CD-3 “Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” un TS-CD-4 “Vertikalais plans”.

Kokus, kuri atrodas butvdarbu zona, japaredz aizsargat atbilstoSi 1. attéla uzraditajam risinajumam.

1.attéls (saglabajamo koku stumbru aizsardziba)

INZENIERKOMUNIKACIJAS

Veicamo bivdarbu zona un tas tuvuma atrodas eso$as pazemes un virszemes inzenierkomunikacijas.

Esosajam inzenierkomunikacijam pastav sabojasanas risks veicot bivdarbus. Bivniecibas
darbus tieSa inzenierkomunikaciju tuvuma veikt bez mehanismiem. Pirms darbu uzsaksanas esoso
inzenierkomunikaciju tuvuma izsaukt komunikaciju parstavi novietojuma precizésanai daba.

Projekta paredzéta gajéju parejas apgaismojuma balstu (2gb) izbave.

Pirms bOvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atra8ands vietu. Blvdarbu laikd nodroSinat esoSo inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprindSanu. Raksanas darbus kabelu tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem.

Dalitas P/E aizsargcaurules atlauts neizbuvét tikai gadijumos ja atSurféjot biivdarbu zona
esoSos kabelus, tiek konstatéts, ka esosie kabeli netiks atsegti, kabeju iebiives dziJumi ir pietiekami
un kabeli buvdarbu laika netiks sabojati un tiek veikta saskanosana ar attiecigo inzenierkomunikaciju
1pasnieku vai tiesisko valditaju un projekta Pasutitaju.

Eso$as inzenierkomunikacijas uzraditas raséjuma GP-1 “Visparigie raditaji un generalplans ar

inZenierkomunikaciju savietojumu”.
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SATIKSMES ORGANIZACIJA UN APRIKOJUMS

Satiksmes organizacijai, saskana ar spéka esosajiem standartiem, projekta paredzéts uzstadit jaunas
cela zZimes un uzklat cela horizontalos apzimé&jumus.

Uzstadot cela zimes ievértét redzamibu.

Cela zZimes uzstadtt 1.izméra grupas ar 1.gaismas atstaro$anas klasi (ja nav noradits savadak).

Visas cela zimes ar mikroprizmatisko atstaroSanas virsmu uz metaliskas pamatnes, materiala
aplikacijam un aizsargmaterialiem jabat izgatavotiem pie viena raZotaja un savstarpéji saderigiem.

Cela zimes - cinkota un krasota térauda vairogi uz karsti cinkotiem metala stabiem ar metala Caulas
pamatu (komplekta ar kili). Cela zimju nostiprinasanai paredzéts izmantot metala ¢aulu (komplekta ar Kili).
Caulas augstums 800mm. Papildus kilis nodro$ina cela zZimes caurules nostiprina$anu ¢aula.

Cela zimju statna augs$éja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa cela
Zimes kalpoSanas laika novér$ tdens ieklG$anu taja.

Zimes izgatavot un uzstadit atbilstosi LVS 77-1:2016 "Cela zimes. 1.dala: Cela zimes", LVS 77-2:2016
"Cela zZimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi”, LVS 77-3:2016 "Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas".

Cela horizontalos apziméjumus (markéjumu) paredzéts uzklat no plastiska materiala.

Cela horizontalie apziméjumi uzklajami atbilstosi LVS 85:2016 "Cela apziméjumi" un LVS EN 1436:2018
»Cela apziméjumu materiali. Cela apzimé&jumu funkcionala efektivitate un testéSanas metodes”.

Bdvniecibai nepiecieSamas horizontalo apziméjumu koordinatas pieprasit projektétajam
(talr. +371 26562658).

Cela zimes un horizontalie apzimé&jumi uzklajami atbilstosi raséjumiem TS-CD-3 “Horizontalais plans ar

satiksmes organizaciju” un TS-CD-5 “Skérsgriezumi un konstruktivie risinajumi”.

VIDES AIZSARDZIBA

lespéjama ietekme uz vidi iecerétas bivniecibas laika:

e Paaugstinats trokSnu limenis, ko rada bivnieciba izmantojama tehnika;
e Vibracija, ko rada blvnieciba izmantojama tehnika (segas konstrukcijas kartu izblves perioda);
e Paaugstinats puteklu daudzums gaisa (demontazas darbu, veicamo zemes darbu un segas
konstrukciju izblves perioda);
e Paaugstinats bivgruzu daudzums buvdarbu zonas posma (demontazas darbu laika);
e Smaku piesatinajums gaisa (asfaltbetona konstruktivo kartu izbGves perioda).
Bavdarbu veicéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un

noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi baviaukuma.

Pirms komunikaciju un konstrukciju iebaves ir janonem augligas augsnes virskarta.

Bavdarbu veicéjam ir japielieto tadas bdvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu
blakus teritorija un gar bOvmaterialu transportédanas celiem. Blvdarbu veicéjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas
blvlaukuma, ka art blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucéjiem utt.

Bavdarbu veicéjam janodroSina dazadu ddens plismu: gruntsidens, lietus tGdens, notekudens u.c.
novadisanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Bavdarbu veicéjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bivdarbu

stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedre.
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Bavdarbu veicéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietdjas varas
parstavji, Vides parvaldes parstavji vai blakus eso$o zemju Tpasnieki.

Objekta bivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies blvdarbu laika.

Bavmaterial.
Bavdarbos izmantojamos bdvmaterialus — caurules, akas, armatdru, smiltis, Skembas u.c. paredzéts
piegadat no bivdarbu veicéja piedavatajam bdvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo materialu

sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Bivgruzu glabasana un izveSana.

Objekta demontétos blvmateridlus novieto pagaidu novietngé, kuras novietojums ir saskanots gan ar
bdvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz novietni vai
atkritumu izgaztuvi. Bidvdarbu laikd radito un/vai apsaimniekoto atkritumu un to parvadajumu uzskaite
janodroSina atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likumam” un MK Nr. 199 “Blvnieciba radusos atkritumu

un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam.

Bivlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas.

Péc blvdarbu pabeigSanas buvdarbu veicéjam ir jasakarto un jaattira buvlaukums no bavgruZiem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes ipasniekiem un

lietotajiem.

DARBU VEIKSANAS PROJEKTS

Saskana ar visparigajiem buvnoteikumiem, pirms darbu uzsak$anas objekta, blvdarbu veicéjam ir
jaizstrada un ar Pasutitaju jasaskano darbu veik8anas projekts (turpmak DVP).

DVP ir izstradajams atbilstosi MK Nr. 633 ,Autocelu un ielu bavnoteikumi”, pamatojoties uz So Darbu
organizé$anas projektu. Izstradajot DVP blvdarbu veicgjam ir japrecizé veicamo darbu tehnologiskie procesi
un metodes.

Bavdarbu veicéjam bivdarbu izmaksas ir jaievérté nepiecieSamo saskanojumu iegisSanu, ka art javeic
videi nodartto zaudéjumu aprékins un ta kompensésana, gadijum3, ja tads tiks noteikts. lzmaksas jaieverté
arT izdevumi, kas var rasties sakara ar papildus nepiecieSamas teritorijas iznomasanu bavlaukuma pilsétinas

ieriko8anai, materialu krautnu veido3anai, So teritoriju rekultivacijai péc bavdarbu pabeigSanas.

BUVDARBU ORGANIZACIJA

Visi bavdarbi veicami un konstruktivie slani un mezgli izbivéjami saskapna ar aktualajam
»Autocelu biavdarbu specifikacijas ABS 2023/1” izvirzitajam prasibam, nemot véra projekta izvirzitas
prasibas.

Darbus izpildit atbilstosi aktualajam specifikacijam, nemot véra izstradata projekta raséjumus, darbu
apjomus un specifikacijas.

Péc trases nosprausanas buvdarbu veicéjam jasalidzina projektétas augstuma atzimes ar
nospraustajam un realo situaciju daba.

Blavdarbu veicéjam ir jaizvélas tadas buavdarbu tehnologijas, lai neraditu zaudéjumus

privatpersonu Ipasumiem.
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Blvdarbu izpildes seciba:

1. sagatavoSanas darbi (trases nosprausana, konstrukciju demontaza,u.c.);

2. zemes darbi (gultnes veidoSana (ierakums/uzbérums), zemes klatnes planéSana u.c.);

3. konstrukcijas un inzenierkomunikacijas (bGvkonstrukciju, inzenierkomunikaciju, inzenierkomunikaciju
aizsargcaurulu izblve, pamesto (nedarbojosos) inzenierkomunikaciju demontaza u.c.);
betona apmalu izbave;
ar saistvielam nesaistito konstruktivo kartu izbave
(nesaistitu mineralmaterialu pamatu kartu izbdve u.c.);

6. ar saistvielam nesaistito cieto segumu izbave
(betona bruga seguma izblve, dabiga akmens bruga seguma izbave u.c.);
ar saistvielam saistito konstruktivo kartu izblve (karsta asfaltbetona kartu izblve u.c.);
aprikojums un labiekartojums (cela zZimju uzstadiSana un horizontdlo apzimé&jumu uzklasana,

apzalumoS$ana un nogazu nostiprindsana u.c.).

Darbus veikt secigi, ievérojot inZenierkomunikaciju logisko izblves secibu atkariba no iebives dziluma.

Apak$zemes komunikacijas izblvéjamas pirms parbdvéjamo un jaunbdvéjamo posmu segas
konstrukcijas izbOves. Pirms bivdarbu sak8anas veikt baves, k& art inZenierkomunikaciju tradu uzmérisanu
un nosprausanu daba atbilsto$i projektétajiem geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam (art
betona apmalu atraSanas vietu). Izsprau8ana veicama no poligonometrijas gajiena punktiem.

Bavniecibas vajadzibam var izmantot art uzméridanas laika ierikotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms
to izmantoSanas obligati parbaudit to savstarpéjas koordinatas un augstumus.

Izsprausanu ieteicams veikt ar datorteodolitu, nepiecieSamibas gadijuma papildus koordinatas pieprasit
projektétajam.

Pé&c uzmérisanas un nosprausanas darbu veikSanas, veikt koku zagésanu, veikt augsnes virskartas
nonemsanu, likvidéjamo konstrukciju demontazas darbus.

Bavdarbu veicéjam janosaka norobezoSanas sistéma vietai, kur paredzéti darbi.

Pirms jebkuru pastavigu darbu uzsakSanas buvdarbu veicéjam janorobezo bivlaukums dazadas vietas,
kuras paredzéets uzsakt darbus.

Bavdarbu veicéjam pirms jebkuru zemes darbu uzsak3anas japarbauda zemes virsmas limenu atzimes.
Ja nepiecieSams, blvdarbu veicéjam jasagatavo jauni tehniskie zimé&jumi ar korigétiem virsmas IImeniem.
Limeni jameéra ar noteiktiem attalumiem, ievérojot grunts [ldzenumu, lai tiktu iegita patiesa virsmas aina.
Attalums starp apsekojamiem punktiem nedrikst parsniegt 25 m. Caurulvadiem [Tmeni jameéra trases garuma
ar attalumu 10m no viena punkta Ilidz otram.

Privatu zemju Skérso3anas gadijuma ar projektétajiem inZeniertikliem, celu konstrukciju vai gravjiem
blvobjekts uz §Tm zemém nozime tik, cik ir nepiecieSams buvdarbu veikSanai atbilstosi projektam, saskana ar
spéka esosiem standartiem un realo situaciju daba. Attieciba par zemi, ko lieto Pasutitajs, blavobjekts nozimé
tadu 8Ts zemes apjomu vai mazako laukumu, kas uzradits projekta un ko uzskata par nepiecieSamu saskana
ar spéka esosiem standartiem un realo situaciju daba. Visos citos gadijumos bivobjekts nozimé tadu laukumu
vai laukumus kads ir nepiecieSams saskana ar spéka esoSiem standartiem un realo situaciju daba, dazadu

veidu darbu veikSanai.
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Ja nepiecieSams objekta iertkot buvlaukuma pilsétinu un aprikot ar pagaidu bivém - parvietojamam
tualetém, vagoniniem utt.,, tas jadara bdvdarbu veicéjam par saviem lidzekliem. Darbinieku sadzives
konteinerus, parvietojamo tualeti, apsardzes konteineru, materialu novietnes vietu, ka arT nozogojuma vietu
un veidu katram bavniecibas etapam precizét un saskanot uz vietas bavniecibas vieta ar Pasatitaju. Materialu,
utt. uzglabasanas vietas izmantosanai jasanem Pasutitaja, zemes Tpasnieka un/vai citu attiecigo amatpersonu
rakstiska atlauja.

Bavdarbu veicéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu un iekartu aizsardzibu un
uzglabasanu darbu izpildes laika.

Bavdarbu veicéjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi buvlaukuma esosie materiali
un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojasanas vai zadzibas iespéjas.

Bdvdarbu veicéjam japievérs Tpasa uzmaniba gumijas gredzenu un citu gumijas materialu un atri
bojajoSos pre€u uzglabasanai, lai nepielautu saules staru tieSu iedarbibu uz minétajiem materialiem.

Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar razotaju izdotam instrukcijam par attiecigo materialu un
iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru bdvdarbu uzsak8anas bavdarbu veicéjam jaizpéta vieta un japarbauda raséjumi, eso$o
virszemes un pazemes konstrukciju, komunikaciju atradanas vietas, pieslégumu vietas utt.

Bavdarbu veicéjam jauzce| noZogojums vai citas lidzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu but
nepiecieSamas, lai nodroSinatu blakus eso$o 1pasumu droSibu, ka arT lai aizsargatu cilvékus un dzivniekus.
Bez tam bivdarbu veicéjam, jarlGpéjas par visu iekartu uzstadiSanu, visiem darbiem, kas saistiti ar drenazas
kanalu pagaidu novirziSanu un citiem [dzigiem darbiem, siknéSanu, papildus tranSeju izrakSanu un
nostiprinadSanas darbiem, materialu uzglabasanu u.c.

Bivdarbu veicéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materiadlu uzglaba8anu un aizsardzibu
bavobjekta llguma darbu izpildes laika.

Visas veida gruntis, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas ieguti rakSanas
darbos, tirot buvobjektu un nonemot augsnes virséjo kartu, ka art citi materiali pieder Pasatitajam vai attieciga
zemes gabala Tpasniekam. Tos nedrikst izvest no blvlaukuma bez Pasititaja vai ipasnieka piekriSanas.
Blvdarbu veicéjs darbu veikSanai drikst izmantot ikvienu no minétajiem materidliem, kas iegati rakSanas
darbos Ilguma ietvaros un kurus Pasititajs vai ipasnieks atzinis par derigiem izmantoSanai darbos.

Izdevumi par visu materialu izve8anu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj bGvdarbu veicéja likmeés.

Bavdarbu veicéjam janodroSina apsardze, apgaismojums un noZogojums, kas nepiecieSami, lai
pasargatu cilvékus, dzivniekus un transporta lidzeklus no savainojumiem un bojajumiem darbu izpildes laika.
Bdvdarbu veicéjam janodroSina bivtafeles uzstadiSana, bridindjuma zimes latvieSu valoda, ka ar
norobezojosas lentas apkart valéjam tranSejam, materialu kaudzém, izraktiem materialiem, un bdvgruziem, lai
nodrosinatu nepiecieSamo droSibu.

Pirms blvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inzZeniertiklu atraSanas vietu. lebuvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra esoSo stavokli, un
nepiecieSamibas gadijuma korigét inZeniertiklu ieblves vietu, saskanojot ar projekta autoru. Bavdarbu laika
nodrosinat eso8o un jaunizbivéto inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprind8anu. RakSanas darbus kabelu
tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem.

Bavdarbus veikt atbilstoSi 8im projektam, blvnormativiem, spéka esoSajiem Latvijas buvniecibas
noteikumiem, normam un standartiem.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var batiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju

nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citu projekta sadalu risindjumiem.
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Bavdarbu veicéjam janovérté projekta un ta atseviSsku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Blvdarbu veicéjam japiedava risinajumi
un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zimé&jumi, ja vin$ vai blvuzraugs uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Projekta paredzétos materialus iespéjams aizstat ar cita razotaja ekvivalentiem materialiem, ieprieks
saskanojot to ar pasatitaju un projekta autoru. Projekta paredzéto segu konstrukcijas parametru izmainu

gadijuma saskanot tas ar pasatitaju un projekta autoru. Bavdarbiem izmantojami tikai sertificéti materiali.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Pirms buvdarbu uzsak8anas blvdarbu veicéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
bdvdarbu laikd ar zemes gabala parvalditaju un Tpasnieku, ka art citam ieinteresétajam personam un
institdcijam, kuru intereses tiek skartas. Blivorganizacijai veicot blvdarbus ir jaievéro LR MK noteikumi Nr. 421

.Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibas.

DARBA AIZSARDZIBA

Par darba dro8ibas tehniku un darba aizsardzibu bdvlaukuma ir atbildigs bdvdarbu veicéjs. Pirms
bdvdarbu uzsak3anas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba

aizsardzibas prasibas, veicot bvdarbus”.

Sastadija: M.Muiznieks
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