
LĪGUMS Nr. 816/2026/2.2-10 

par autoruzraudzības veikšanu 

Cēsīs, Cēsu novadā                                     

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā  

   droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums 1 

 

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 

2024.gada 23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 

pārstāv Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, un 

SIA “BŪVPROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 44102006392, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 turpmāk - Autoruzraugs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās 

valdes loceklis Gints Šķenders, 

turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,  

ņemot vērā : 

- atklāta konkursa “Vispārīgā vienošanās par būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādi un autoruzraudzību”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/31, turpmāk – 

Konkurss, 2.daļas rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr.664/2025/2.2-9, 

turpmāk – Vienošanās, nosacījumus,  

- 13. 10. 2025. veiktās Cenu aptaujas Nr. 2 rezultātus,  noslēdz šo līgumu, turpmāk – 

Līgums, par tālāk norādīto:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, turpmāk – 

Autoruzraudzība, būvdarbiem, ko atbilstoši  SIA “BŪVPROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 

44102006392 izstrādātai būvniecības ieceres dokumentācijai ”Aleksandra Bieziņa 

Raiskuma pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve” izstrāde un 

autoruzraudzība”, turpmāk – Būvniecības ieceres dokumentācija, veiks Pasūtītāja 

izraudzīts būvuzņēmējs SIA “SANART”,  turpmāk – Būvuzņēmējs, būvniecības 

objektā  Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, “Dzelmes 5”, Raiskuma 

pagasts, Cēsu novads turpmāk – Objekts.  

1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam vai viņa pilnvarotajai personai, kas noteikta ar 

Autoruzrauga rīkojumu, ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, prasmes un 

iemaņas, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Autoruzraudzības darbu veikšanai. 

 

2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš 

2.1. Līgums stājas spēka ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

2.2. Parakstot Līgumu, Autoruzraugs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar 

Autoruzraudzības darbu izpildes vietu, visiem noteikumiem un prasībām, kas 

attiecināmi uz Līgumā 1.1.punktā minētās Autoruzraudzības izpildi.   

2.3. Autoruzraugs Autoruzraudzību veic līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un atzīmei 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.  

 
1 Tiks precizēts slēdzot iepirkuma līgumu. 



 

3. Līgumcena un tās samaksas kārtība 

3.1. Līgumcena par Līgumā paredzēto Autoruzraudzību ir EUR 2 100.00 (divi tūkstoši 

simts euro un 00 centu), turpmāk - Līgumcena, PVN 21% EUR 441.00, pavisam 

kopā 2 541.00 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 00 centi) turpmāk 

– Līgumsumma. 

3.2. Norēķini tiek veikti šādā kārtībā: 

3.2.1. ikmēneša maksājumi - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta par 

proporcionāli iepriekšējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem abpusējas 

parakstīšanas, un rēķina iesniegšanas Pasūtītajam.  

3.2.2. gala norēķins – 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas Būvniecības 

informācijas sistēmā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Autoruzraudzības darbu 

nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga rēķina iesniegšanas 

Pasūtītājam, pie nosacījuma, ka Autoruzraugs ir veicis līgumsodu norēķinus ar Pasūtītāju par 

tā konstatētajiem pārkāpumiem Līguma izpildes laikā (ja attiecināms).  

3.3. Autoruzraugs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus - sagatavo 

elektroniskā formātā (turpmāk - e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši 

Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr. 154 „Piemērojamais 

elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un 

aprites kārtība”. Autoruzraugs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai 

izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā latvija.lv (nepieciešama 

autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt 

izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portālā latvija.lv), Autoruzraugs 

rēķinu sagatavo elektroniskā formātā (datnes formāts XML) un iesniedz Pasūtītāja 

eAdresē _DEFAULT@90000031048, rēķina laukā Piezīmes (Note) norādot 

projekta Nr. 4.2.1.3/1/24/I/023. 

Piezīme. Līguma punkta redakcija grozīta saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos 

jeb ar 31.10.2024. likumu “Grozījumi Grāmatvedības likumā”, kas stājās spēkā 

01.01.2025. 

 

3.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad 

Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Autoruzrauga rēķinā norādīto norēķinu kontu.  

3.5. Autoruzraugam Objektā izpildāmie Autoruzraudzības darbi ir veicami atbilstoši  

Būvniecības ieceres dokumentācijai, Līgumam, normatīvajiem aktiem, u.c. 

noteikumiem un prasībām kas regulē autoruzraudzības veikšanu. Līgumcena 

nevar tikt palielināta par Autoruzraudzības darbiem, kas jāveic saskaņā ar 

Būvniecības ieceres dokumentāciju, kā arī gadījumā, ja Autoruzraugs ar nodomu 

vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Autoruzraudzības darbu izmaksu aprēķinos, 

iesniedzot piedāvājumu Konkursā/Cenu aptaujā. 

3.6. Autoruzraugs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas  saskaņā ar 

apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. 

3.7. Pasūtītājs neizmaksā Autoruzraugam samaksu būvdarbu apturēšanas vai 

nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laikā. 



3.8. Noslēgtā būvuzņēmuma līguma termiņa pagarinājums nevar būt par pamatu 

Līgumcenas palielinājumam. 

3.9. Ja Autoruzraugs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgus dokumentus, kas pamato 

kādu no Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu vai nav iesniedzis citus ar Līguma 

izpildi saistītos un Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, vai nav veicis kādas 

darbības, ko Pasūtītājs pieprasa, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt maksājuma veikšanu 

un neveic norēķinus ar Autoruzraugu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas 

brīdim vai līdz brīdim, kad Pasūtītāja prasības ir izpildītas. Šī punkta iestāšanās 

gadījumā, līgumsods par maksājuma termiņa kavējumu nevar tikt aprēķināts. 

Pasūtītājam ir tiesības apmaksāts tikai tādus Autoruzrauga veiktos darbus, par 

kuriem nav strīda. 

 

4. Autoruzraudzības noteikumi 

4.1. Autoruzraudzības pakalpojumu valoda ir latviešu valoda. Ja ir nepieciešams 

Autoruzraudzības dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Pušu 

atsevišķas vienošanās. 

4.2. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam, būvuzraugam un Būvuzņēmējam 

no brīža, kad tie ir ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā un/vai būvsapulces 

protokolā un nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

regulējumu, Pasūtītāja prasībām un Būvniecības ieceres dokumentāciju. 

4.3. Papildu darbi: 

4.3.1. Līgumcenā nav iekļauta apmaksa par papildu projekta risinājumu 

izstrādi (t.sk. detalizēto rasējumu), kurus izsaukušas Pasūtītāja 

papildu prasības attiecībā uz akceptētu Būvniecības ieceres 

dokumentāciju; 

4.3.2. ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu 

risinājumu (t.sk. detalizētos rasējumus) akceptētajai Būvniecības 

ieceres dokumentācijai, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un 

apmaksas summa tiek noteikti ar Pasūtītāja un Autoruzrauga papildus 

vienošanos, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma 

neatņemama sastāvdaļa; 

4.3.3. Līguma 4.3.2.punkta noteikumi neattiecas uz Autoruzrauga pieļauto 

Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu/kļūdaino risinājumu 

pārstrādāšanu, jo Autoruzrauga pieļauto kļūdu novēršana/ 

pārstrādāšana notiek uz Autoruzrauga rēķina, Autoruzraugs sedz ar 

Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdām/to novēršanu radītos 

zaudējumus Pasūtītājam, un Pasūtītājam nav pienākums segt 

Autoruzraugam šajā sakarā radušos izdevumus; 

4.3.4. ja Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus (t.sk. detalizētos 

rasējumus un kļūdu novēršanas  gadījumā) izstrādā Būvuzņēmējs vai 

trešā puse, Autoruzraugam ir jāsedz ar to saistītie izdevumi vai 

zaudējumi, kas rodas Pasūtītājam. 

 

5. Autoruzrauga pienākumi 



5.1. Autoruzraugs apņemas veikt Autoruzraudzību Objektā līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā  

saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem  būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, 

Latvijas nacionālo standartu nosacījumiem, u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošiem 

normatīvajiem aktiem, Līgumu un Būvniecības ieceres dokumentāciju, nodrošinot Objekta 

kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas 

atkāpes no Cēsu novada Būvvaldē akceptētās Būvniecības ieceres dokumentācijas.  

5.2. Autoruzraugs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai 

jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai 

Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.3. Autoruzraugs apņemas pēc atsevišķa Pasūtītāja pieprasījuma, neatliekamos, steidzamos 

gadījumos, nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, 

lai ierastos no Autoruzrauga juridiskās adreses vietas), apsekot Objektu un veikt visas tās 

darbības, kas nepieciešamas Būvniecības ieceres dokumentācijas savlaicīgai un kvalitatīvai 

realizācijai. 

5.4. Autoruzrauga pienākums: 

5.4.1. ir informēt Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par 

būvdarbu gaitā konstatētajiem Būvniecības ieceres dokumentācijas 

trūkumiem, būvdarbu pieļautajām atkāpēm no Būvniecības ieceres 

dokumentācijas vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

5.4.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt 

būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem; 

5.4.3. piedalīties būvdarbu būvsapulcēs atbilstoši Pasūtītāja noteiktajam grafikam 

un norādījumiem, nodrošinot attiecīgajam būvdarbu izpildes veidam 

atbilstošo Autoruzraudzības speciālistu (atbilstoši Konkursā iesniegtajam 

Atbildīgo speciālistu sarakstam, ja tāds ticis iesniegts) apmeklējumus saskaņā 

ar būvdarbu grafiku. Līdz nākamajai būvsapulcei ieinteresētās personas var 

iepazīties ar būvsapulces protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes, par ko 

nākamajā būvsapulcē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie 

protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un 

būvsapulces protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām 

iesaistītajām personām. 

5.4.4. ja būvdarbu laikā Būvuzņēmējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā 

Būvniecības ieceres dokumentācijā, (t.sk. ko Būvprojekta 

izstrādātājs/Autoruzraugs varēja konstatēt Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes laikā, bet to nav paredzējis) Autoruzraugam ir 

pienākums sniegt Pasūtītājam paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās 

Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un trūkumus, veikt 

nepieciešamās izmaiņas, iesniedzot  Pasūtītājam risinājumus/dokumentus  5 

(piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, vai 

citā termiņā, ja Pasūtītājs noteicis citādi. Gadījumā, ja Autoruzraugs neveic 

uzdotos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešo personu šādu 

darbu veikšanai un Autoruzraugam ir pienākums segt ar to saistītos izdevumus 

un zaudējumus, kas rodas Pasūtītajam. Autoruzraugam ir pienākums 

uzņemties atbildību un segt visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam 

Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību/kļūdu, to novēršanas rezultātā. 



 

5. Pasūtītāja pienākumi 

6.1. Pasūtītājs iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas ir tā rīcībā un ir 

nepieciešama Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem u.c. 

normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus 

risinājumus. 

6.3. Ja būvdarbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka nav nepieciešams veikt kādus no Būvniecības 

ieceres dokumentācijā norādītajiem būvdarbiem, vai arī tiek veikti grozījumi Būvniecības 

ieceres dokumentācijā, būvdarbu tehniskajā specifikācijā, Projektēšanas uzdevumā (t.sk.  

sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu) un tādēļ ir nepieciešams samazināt 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto būvdarbu daudzumu apjomus, Puses slēdz 

vienošanos par šādu darbu apjomu Autoruzraudzības neveikšanu. Puses vienojas, ka 

noslēgtās papildus vienošanās rezultātā Līgumcena var tikt samazināta proporcionāli 

neveicamo būvdarbu apjomam. . 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu/zaudējumus, vēršot savu 

prasījumu pret Autoruzraugu un ieturēt aprēķināto līgumsodu/zaudējumus no jebkurām 

Autoruzraugam izmaksājamām summām. Par piemērojamo līgumsodu/ieturējumiem 

Pasūtītājs rakstiski informē Autoruzraugu. 

 

7. Apakšuzņēmēji un līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa 

7.1. Autoruzraudzības veikšanai Autoruzraugs piesaista Konkursa/Cenu aptaujas (t.sk. 

Tehniskās specifikācijas/Darba uzdevuma) piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus (turpmāk – Apakšuzņēmēji). Autoruzraugs ir atbildīgs par 

piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma prasībām. 

7.2. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma  izpildi, Autoruzraugam jāiesniedz Autoruzraudzības 

izpildē iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, 

ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus. Autoruzraugam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par 

jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju 

par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Autoruzraudzības veikšanā.  

7.3. Autoruzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Konkursa/Cenu 

aptaujas Tehniskajā specifikācijā/Darba uzdevuma piedāvājumā norādītā personāla 

un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Autoruzraudzības 

izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 

iemesliem. Autoruzraugam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla 

iesaistīšanu Autoruzraudzības izpildē. 

7.4. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla 

nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls 

neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 



7.5.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos 

Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Autoruzraugs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz 

kādu iepirkuma procedūrā Autoruzraugs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7. un 

10 punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem; 

7.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 

3., 4., 5., 6., 7. un 10. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem; 

7.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi 

Autoruzrauga piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, 

ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, 

ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli 

atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.7. Autoruzraugs apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā 

iesniedz Pasūtītājam apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā 

informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija 

ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija 

par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  

un Līguma 7.8.punktā norādītos dokumentus un informāciju. 

7.8. Autoruzraugam par Apakšuzņēmēju un/vai Autoruzrauga piesaistīto personālu 

jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti: 

7.8.1. pieteikums Apakšuzņēmēja un/vai Autoruzrauga personāla nomaiņai vai 

piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un vērtību  (vērtību tikai 

Apakšuzņēmējam) ; 

7.8.2. piekrišanas raksts, kas apliecina Apakšuzņēmēja un/vai Autoruzrauga 

piesaistītā personāla gatavību veikt konkrētos darbus. Apakšuzņēmēja 

piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta Apakšuzņēmēja pārstāvim 

ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja 

piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas 

ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt 

piekrišanas rakstu. Autoruzrauga piesaistītā personāla apliecinājumu 

paraksta pats speciālists;  

7.8.3. Apakšuzņēmēja vai Autoruzrauga piesaistītā personāla kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti saskaņā ar Konkursa dokumentāciju, ja tāda 

prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Autoruzraugs Līguma izpildē 

vēlas nomainīt Apakšuzņēmēju vai Autoruzrauga personālu, uz kura 

iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p42


7.9. Pasūtītājs Apakšuzņēmēja vai Autoruzrauga personāla atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma noteikumiem pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Konkursa 

nolikuma noteikumiem, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto 

Apakšuzņēmēju un/vai Autoruzrauga personāla piesaisti/nomaiņu. 

7.10. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā 

datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Autoruzraugam nomainīt 

apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos 

termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts 

Pasūtītājam. 

7.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Autoruzraugam Konkursā/Cenu 

aptaujā iesniegtā personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna personāla vai 

Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu 

darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62.panta 

noteikumiem. 

7.12. Izmaiņas Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju/ Izpildītāja personāla 

sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju/ Izpildītāja 

personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar 

jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi 

Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti. 

7.13. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Autoruzrauga iniciatīvas, 

neatbrīvo Autoruzraugu no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, 

kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības. 

7.14. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Autoruzraudzības 

izpildē iesaistīts Apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus Apakšuzņēmējus 

bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

7.15. Pasūtītājs nav atbildīgs par Autoruzrauga nokavētiem vai vispār neveiktiem 

norēķiniem ar tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem. 

 

8. PUŠU atbildība 

8.1. Autoruzraugs ir atbildīgs: 

8.1.1. par būvdarbu norises Autoruzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

Būvniecības ieceres dokumentācijai un Līgumam; 

8.1.2. par būvniecības darbu kontroli atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai; 

8.1.3. par pielietotajām konstrukcijām un materiāliem; 

8.1.4. par neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Autoruzrauga vainas dēļ; 

8.1.5. par Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies 

Autoruzrauga vainas dēļ, t.sk., ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, 

bezdarbību; 

8.1.6. par Autoruzraudzības pakalpojumiem, ko sniedz tā apakšuzņēmēji; 

8.2. Autoruzraugs nav atbildīgs par Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu kvalitāti, ja 

Būvdarbu laikā netiek novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no 

Būvniecības ieceres dokumentācijas. 



8.3. Ja Autoruzraugs neveic Līgumā noteiktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības neveikt 

Līgumā noteiktos maksājumus. 

8.4. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un 

normatīvo aktu neievērošanu. Puses saistības pret otru Pusi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusi. 

8.5. Puses ir tiesīgas atteikties no Līgumā pielīgtām tiesībām aprēķināt līgumsodu.  

8.6. Gadījumā, ja Autoruzrauga vainas dēļ tiek veikta nekvalitatīva un Būvniecības ieceres 

dokumentācijai un būvnormatīviem neatbilstoša būvdarbu realizācija, Pasūtītājam ir 

tiesības aprēķināt Autoruzraugam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas 

bez PVN, kas Autoruzraugam jāsamaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas vai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumu no jebkurām Autoruzraugam 

izmaksājamām summām, par to paziņojot Autoruzraugam. 

8.7. Ja Autoruzraugs neveic uzdotos darbus Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā, kas tādējādi 

kavē būvdarbu uzsākšanu Objektā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle 

komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN par tādējādi katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līgumcenas bez PVN, kā arī 

Autoruzraugam ir pienākums atlīdzināt visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

8.8. Ja Autoruzraugs nepilda noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja pieprasījuma steidzamos 

gadījumos neierodas Objektā nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc ceļā pavadītā laika, skaitot 

no juridiskās adreses atrašanās vietas, t.sk. bez attaisnojoša un būtiska iemesla, tad 

Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) par katru 

konstatēto gadījumu. 

7.1. Ja kāds no Autoruzrauga speciālistiem neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz 

būvsapulci un tā klātbūtne bija nepieciešama, un tas ir fiksēts sapulces protokolā, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Autoruzrauga  līgumsodu  

100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu. Par 

neattaisnotu būvsapulces kavējumu tiek uzskatīts tāds kavējums, ja speciālists 

neierodas uz sapulci divas un vairāk reizes pēc kārtas, kā arī gadījumos, ja ilgtermiņā 

ir novērojama būvsapulču kavēšanas regularitāte.  

8.9. Ja Autoruzraugs nav novērsis Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdas atbilstoši Līgumā 

vai Pasūtītāja noteiktajam termiņam, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR 

(piecdesmit euro) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 

Līgumcenas . Autoruzrauga kavējuma gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešo 

personu Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu novēršanai un Autoruzraugam ir 

jāsedz ar to radītie zaudējumi Pasūtītājam. 

8.10. Autoruzraugs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un 

zaudējumus, ja būvniecības laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvniecības 

ieceres dokumentācijā, ko varēja paredzēt un bija paredzams Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes laikā, bet tas nav ticis darīts. Šādā gadījumā Autoruzraugam 

jāsedz visi zaudējumi, kas Pasūtītājam šajā gadījumā var rasties (t.sk. neparedzētu 

būvdarbu izmaksas). 

8.11. Ja Autoruzraugs kavē būvsapulcē noteikto Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izmaiņu veikšanas termiņu un/vai neiesniedz kādu Pasūtītāja pieprasīto 

dokumentāciju/atbildi u.tml., tad Autoruzraugs maksā Pasūtītājam 50,00 EUR (piecdesmit 



euro) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās 

Līgumcenas .  

8.12. Ja Autoruzraugs nepamatoti kavē Objekta nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājam ir 

tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas  

par katru tādējādi kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās 

Līgumcenas, kā arī Autoruzraugam ir pienākums atlīdzināt visus tādējādi Pasūtītājam 

nodarītos zaudējumus. 

8.13. Par šajā Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņa kavējumu var tikt piemērots 

līgumsods 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas bez PVN, 

par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

no nesamaksātās summas bez PVN.  

8.14. Pušu strīdi, kas rodas Autoruzraudzības laikā, kā arī būvdarbos izmantojamo materiālu 

kvalitātes novērtēšanā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu vai valsts 

ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kursa saskaņā ar ekspertīzes 

slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz 

Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi. 

8.15. Puse, kurai Līguma ietvaros ir aprēķināts līgumsods un/vai zaudējumi, samaksā to 10 

(desmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmusi otras Puses paziņojumu par līgumsoda 

un/vai zaudējumu aprēķināšanu un rēķinu. Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsodu un/vai 

zaudējumus ieturējumu no Autoruzraugam izmaksājamām summām, par to iepriekš 

paziņojot Autoruzraugam. 

8.16. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes un 

zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma (ja tādi ir radušies). Līgumsods nav aprobežots ar 

zaudējumu lielumu. 

8.17. Autoruzraugam jāveic Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņas pēc Pasūtītāja 

norādījumiem, t.sk. arī gadījumos, ja Pasūtītājs Objektā vai tā tiešā tuvumā Pasūtītājs 

realizē citu investīciju projektu un tādējādi ir nepieciešams izmaiņas Būvniecības ieceres 

dokumentācijā. 

8.18. Gadījumā, ja atklājas Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdas, kuras Pasūtītājs 

varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes laikā, Autoruzraugs uz sava rēķina veic šo kļūdu 

labošanu un sedz ar to radītos zaudējumus Pasūtītājam. 

8.19. Autoruzraugs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildu izmaksas un 

zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana 

sakarā ar Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnībām. 

8.20. Autoruzraugs ir atbildīgs par visām Būvniecības ieceres dokumentācijas   kļūdām vai 

Pasūtītāja iebildumiem un to novēršanu, kas būvdarbu veikšanas laikā rodas un kuras 

Autoruzraugs varēja konstatēt pirms Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes/ 

izstrādes laikā un/vai pirms būvdarbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto 

dokumentāciju, Objektu un citām nepieciešamajām/saistītajām lietām. 

8.21. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) 

netiek atlīdzināta.  

 

9. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, LĪGUMA APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA 

 

9.1. Līguma darbības apturēšana: 



9.1.1. objektīvu iemeslu dēļ Līguma darbība uz laiku var tikt apturēta, par ko rakstveidā tiek 

paziņots otrai Pusei, un otra Puse dod rakstveida piekrišanu Līguma darbības īslaicīgai 

apturēšanai; 

9.1.2. Autoruzraugs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu, par to iepriekš rakstveidā brīdinot  

Pasūtītāju, ja Pasūtītājs neievēro Autoruzrauga prasību pārtraukt būvdarbus sakarā ar 

Autoruzrauga izvirzītajām pretenzijām pret Būvuzņēmēju; 

9.1.3. apturot Līguma darbību, Puses noslēdz papildus vienošanos Līgumam, norādot 

iespējamo, cik tālu to var noteikt, Līguma darbības atjaunošanas laiku; 

9.1.4. apturot Līguma darbību, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā 

Autoruzraugam par faktiski veikto darbu, cik tālu to iespējams novērtēt.  

9.2. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma saistību izpildes: 

9.2.1. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez līgumsoda samaksas un zaudējumu 

atlīdzināšanas otrai vainojamai Pusei, ja otra vainojamā Puse nav izpildījusi vienu vai 

vairākas saistības, kā arī gadījumos, ja pēc atkārtota rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas saistību nepildīšana nav novērsta 5 (piecu) darba dienu laikā; 

9.2.2. vienpusēja atkāpšanās no saistību izpildes bez līgumsoda samaksas un zaudējumu 

atlīdzināšanas otrai vainojamai Pusei, bet norēķinoties par faktiski paveikto darbu, ir 

pieļaujama gadījumā, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi un Puses nav 

panākušas vienošanos par Līguma turpināšanu; 

9.2.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja saskaņā ar Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem, Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Autoruzraugam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

9.2.4. ja iestājušies citi būtiski apstākļi (piemēram, anulēta licence vai sertifikāts, dalība 

kartelī , pasūtītājam zudusi interese par konkrēto Līgumu Pasūtītāja vainas  vai citu 

ārējo apstākļu dēļ, u.c. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos). 

9.3. Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saistību izpildes ir spēkā, ja tas 

noformēts rakstveidā un nosūtīts otrai Pusei vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas 

iepriekš.  

9.4. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības – 

Puses parakstījušas Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas  aktu. 

9.5. Pusēm ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā, ja tās attiecas uz papildus darbiem (iesniedzot 

izmaksu atšifrējumu), kas rodas Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu gadījumā, vai 

ja tas nepieciešamas sakarā ar cita Pasūtītāja investīciju projekta īstenošanu, vai rodas 

sakarā ar neparedzētu Objekta tehnisko stāvokli, ko pirms līguma noslēgšanas Pasūtītājs 

nevarēja paredzēt, vai attiecas uz Līguma izpildes laiku, ja tas nepasliktina gala rezultātu 

un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktos nosacījumus. 

9.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Autoruzrauga vainas dēļ vai citos Līgumā norādītajos 

gadījumos, ja nav Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Autoruzraugam 

līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas , kas Autoruzraugam jāsamaksā 10 

(desmit) darba dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis otras Puses paziņojumu par 

līgumsoda un/vai zaudējumu aprēķināšanu un rēķinu. Pasūtītājam ir tiesības veikt 



līgumsodu un/vai zaudējumus ieturējumu no Autoruzraugam izmaksājamām summām, 

par to iepriekš paziņojot Autoruzraugam. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Puses vienojas, ka nepārvaramās varas apstākļi 

nozīmē jebkuru notikumu vai apstākli, kas Pusēm nebija zināmi Līguma parakstīšanas 

brīdī, kurus Puses saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst un kas neļauj Pusei 

izpildīt Līguma saistības, t.sk., bet ne tikai: 

10.1.1. Epidēmijas, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, eksplozija un jebkuras citas dabas 

katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi; 

10.1.2. karš, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu 

nekārtības; 

10.1.3. terora akti vai to draudi; 

10.1.4. blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža; 

10.1.5. jaunu tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski 

ietekmē Līguma izpildes noteikumus; 

10.1.6. nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma 

izpildi un kurus Puses, izmantojot pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt un novērst. 

10.2. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 

laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā un telefoniski paziņot 

otrai Pusei 

10.3. Pusēm ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu par laika posmu, kurā darbojas 

nepārvarama vara, ja Puse vismaz 2 (divu) darba dienu laikā no nepārvaramas varas 

iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par nespēju pildīt savas saistības nepārvaramas varas 

dēļ. Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, ja tā nav ievērojusi 

Līguma 10.2. punkta noteikumus. 

10.4. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 30 

(trīsdesmit) dienām, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk 

par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā, ja 

tas nepieciešams. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, ja nepieciešams, Puses ir 

tiesīgas vienoties par Autoruzraudzības apjomu, Līgumcenas vai ar Autoruzraudzību 

saistītu izpildes termiņu izmaiņām, ja tas nav pretrunā ar Līguma un normatīvo aktu 

prasībām. 

10.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., 

degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas 

kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

10.6. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 10.4.punktā noteikto sarunu sākšanas nav 

panākušas vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kā arī secīgi pēc tam 

rakstveidā nav noslēgušas Līguma grozījumus, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei ne mazāk kā 10 (desmit) 

dienas iepriekš. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 



11.1. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

noteikt prioritāro dokumentu. 

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā 

neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras 

netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.  

11.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

11.4. Puses vienojas, ka rēķini var tikt sagatavoti un nosūtīti arī elektroniskā formā, bez 

rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz konkrētās Puses norādīto e-pasta 

adresi. 

11.5. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir 

noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu 

vai pieprasījumu, ja uz to tiek pieprasīta un nepieciešama atbildes vēstule, jāsniedz 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā 

noteikts cits termiņš un kārtība kādiem gadījumiem vai kāda Puse ir noteikusi citādi. 

11.6. Visi paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret 

parakstu, vai nosūtāma vēstulē ar pasta starpniecību kā ierakstīts pasta sūtījums, vai 

nodrošinot informācijas ātrāku apriti, uz Puses Līgumā norādīto e-pasta adresi (ja vien 

Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek 

uzskatīti par saņemtiem otrajā darba dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, 

izņemot ja saņemšanas apliecinājums ir atsūtīts ātrāk (piemēram, tajā paša dienā vai 

nākošajā dienā u.tml.), vai, ja Līgumā kādiem gadījumiem nav noteikts cits termiņš un laika 

uzskaite, bet pasta sūtījumi 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs). 

11.7. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam 

gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) 

darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei 

pienākumu. 

11.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu, kontaktpersonu/pārstāvja, pilnvaroto personu 

maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē 

viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti. 

Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā 

termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties 

otrai Pusei. 

11.9. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas 

un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma 

pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

11.10. Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no 

Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai 

daļēji nodot bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.11. Līgums ir spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā 

noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar 

Līguma noteikumiem.  

11.12. Pušu pārstāvji par Līguma izpildi: 



11.12.1. No Pasūtītāja puses – Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja 

Ēstere Krūze, e-pasts: estere.kruze@cesunovads.lv, tālr. nr. 20234058; 

11.12.2. No Autoruzrauga  puses – SIA,,Būvprojekts” valdes loceklis Gints.Skenders, e-

pasts: buvprojekts@gmail.com, tālr.nr.26409009 vai 29234344.. 

11.13. Pasūtītāja pārstāvis/ji  ir tiesīgs/i dot Autoruzraugam norādījumus saistībā ar šī Līguma   

izpildi, kas Autoruzraugam ir saistoši ciktāl doti Pasūtītāja pārstāvja pienākumu ietvaros, 

pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, nosūtīt pretenzijas, u.tml., saskaņot 

ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, t.sk., dažādus aktus, rēķinus, veikt Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izmaiņu saskaņojumus/atteikt saskaņojumu, kā arī veikt citas darbības, kas 

nepieciešamas saskaņā ar šo Līgumu, izņemot: Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu 

un Līguma papildus vienošanos/pielikumu parakstīšanu  Pasūtītāja vārdā.  

11.14. Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens 

Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Autoruzraugam. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.   

VAI  

 Līgums sagatavots latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas 

datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.   

 

11.15. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

11.15.1. Finanšu piedāvājums– 1. pielikums 
 

 

 

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 

 

 

Pasūtītājs:  
Cēsu novada pašvaldība  
Reģ. Nr. 90000031048  
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis,   
Cēsu nov., LV 4101  
Banka: Valsts kase   
Konta Nr.  LV89TREL980180K420100 

Kods: TRELLV22  
E-pasta adrese: dome@cesunovads.lv   
  
_________________________/L.Medne/  

Izpildītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“BŪVPROJEKTS” 
Reģ. Nr. 44102006392 
Adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,  
Cēsu nov., LV-4101 
Banka: AS SEB banka 
Konta Nr. LV05UNLA0004001468674  
Kods: UNLALV2X 
e-pasts: gints.skenders@gmail.com  
_______________________/G.Šķenders/ 

  

 


