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Alūksnē,   datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, 

kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās […], un 

SIA “TELMS”, reģistrācijas numurs 40003490137, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā 

saskaņā ar uzņēmuma statūtiem rīkojas tā […], 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu Atklātu konkursu 

“Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Pils ielā 34, Alūksnē” (identifikācijas 

Nr. ANP 2024/29), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un 

investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un 

nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” 

otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības 

nodrošināšanai” ietvaros,  

noslēdz šo līgumu:  

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš  

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu 

prasībām, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par 

samaksu veikt vides pieejamības uzlabošanu, turpmāk – Pakalpojums,  daudzdzīvokļu ēkā 

Pils ielā 34, Alūksnē, Alūksnes novadā, turpmāk – Objekts, atbilstoši Iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai, turpmāk - Specifikācija.  

1.2. Līguma izpildē Uzņēmējam ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, šis 

līgums, Iepirkuma dokumentācija (Nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem, 

t.sk. Specifikācija, Uzņēmēja piedāvājums tam).  

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, līdz 

Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai (līguma 1.7.punkts), ievērojot, 

ka Pakalpojums un tā posmi izpildāmi tādos termiņos, kā noteikts Pakalpojuma izpildes 

kalendārajā grafikā. 

Pakalpojums sevī ietver remontdarbus vides pieejamības uzlabošanai, to sagatavošanu, 

vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, t.sk. to 

piegādi, kā arī nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības atbilstoši 

Specifikācijai, darbu pabeigšanu un Objekta (un ar to saistītās dokumentācijas) nodošanu 

Pasūtītājam.  

Uzņēmējam pašam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai remontdarbu sagatavošana, 

veikšana, pabeigšana, līgumā un Specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšana un iesniegšana 

Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā (ievērtējot laiku 

precizējumu veikšanai dokumentos un defektu novēršanai remontdarbos, ja tāda 

nepieciešamība rastos) un kopumā iekļautos šajā punktā noteiktajā termiņā. 

1.4. Pakalpojuma izpildes termiņu, turklāt nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai 

bezdarbību, līdzējiem rakstiski vienojoties, bez sankciju piemērošanas, ar vai bez 

izmaiņām līgumcenā, tomēr kopumā nepārsniedzot Pasūtītāja realizējamā Atveseļošanas 

un noturības mehānisma projekta gala termiņu, var pagarināt, ja: 

1.4.1. nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama līgumā 

noteikto saistību izpilde;  

1.4.2. meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu darbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, vai ir iespējama tikai zemā kvalitātē; 

1.4.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas (vai ar tā saskaņojumu) tiek veiktas izmaiņas remontdarbu 

apjomos vai tehniskajos risinājumos, realizēti neparedzētie vai papildu darbi; 

1.4.4. darbu izpildes vietā tiek atklāti komunikāciju tīkli, aizsargājami vai bīstami objekti, 

kas nebija iepriekš zināmi, un tas ietekmē Pakalpojuma izpildes gaitu, tiek 

konstatētas kļūdas Specifikācijā, izpētē, uzmērīšanā; 
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1.4.5. Pasūtītājs vai kompetenta kontrolējošā institūcija ir kavējusi vai apturējusi darbu 

veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.4.6. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes 

pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi būtiski ietekmē līguma izpildi; 

1.4.7. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir 

saistošs izpildot darbus un kavē Pakalpojuma izpildes kalendārajā grafikā noteikto 

termiņu ievērošanu; 

1.4.8. tiek pārsniegts ar līguma izpildi saistīto dokumentu izsniegšanai normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš; 

1.4.9. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek apturēts, vai kavēts Pasūtītāja projekta 

realizēšanai paredzētais Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums.  

1.5. Ja Pakalpojuma izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad līdzējs, kas 

tās ierosina, iesniedz otram pieprasījumu, kurā norāda termiņa kavēšanas iemeslus, 

pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, piedāvājumu Pakalpojuma izpildes 

kalendārā grafika izmaiņām. Pamatots līguma termiņa pagarinājums jāpieprasa brīdī, kad 

šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa beigās, atsaucoties uz jau iepriekš 

pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

1.6. Līgumā noteiktā Pasūtītāja saistība ir izpildīta, kad ir veikts pēdējais norēķins ar Uzņēmēju 

par atbilstoši līgumam izpildītu Pakalpojumu. 

1.7. Līgumā noteiktā Uzņēmēja saistība par Pakalpojuma izpildi tiek uzskatīta par pabeigtu un 

attiecīgais Objekts pāriet Pasūtītāja atbildībā līdz ar Pakalpojuma nodošanas  - pieņemšanas 

akta parakstīšanu, kad ir iestājušies visi šie nosacījumi: 

1.7.1. Uzņēmējs ir izpildījis Specifikācijā paredzētos darbus atbilstoši līgumam; 

1.7.2. darbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi, 

Uzņēmēja inventārs un materiāli, noņemti nožogojumi. 

1.8.  Objekta nodošanas Pasūtītājam  - pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba 

dienu laikā. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena, par kvalitatīvu, līguma nosacījumiem atbilstošu Pakalpojuma izpildi, tiek 

noteikta 19 948,85 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 85 

centi), neskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. 

2.2. Uzņēmējs ar šī līguma noslēgšanu apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un izpētījis 

Specifikāciju, tajā ietvertos risinājumus, darbu apjomus, pielietojamos materiālus, 

kvalitātes un tehnoloģijas prasības, un tam nav nekādu pretenziju pret tiem. Uzņēmējs 

apliecina, ka remontdarbi ir realizējami un finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Uzņēmēja 

saistību izpildi saistītie izdevumi. Uzņēmējs arī apliecina, ka ir izvērtējis visus ar līguma 

izpildi saistītos riskus, un to izmaksas ir ietvēris kopējā līgumcenā un uzņemas atbildību 

par visu nepieciešamo izmaksu paredzēšanu. 

Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības, un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā 

daļu. Līdz ar to kopējā līgumcena, kas noteikta līguma 2.1. punktā, Uzņēmējam pienākas 

par pilnībā atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Pakalpojumu. 

2.3. Līgumcena var tikt mainīta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja 

līguma izpildes laikā, Pasūtītāja ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas nepieciešamība 

pēc papildu remontdarbiem, tiek mainīts veicamo darbu apjoms, tehnoloģija vai risinājumi, 

materiāli tiek aizvietoti ar jauninājumiem tirgū vai ar līdzvērtīgiem lētākiem, efektīvākiem 

vai aizstājot tirgū nepieejamos, vai Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas 

var tikt samērīgi sasniegts Pakalpojuma mērķis atbilstošā kvalitātē. Vienošanās par 

izslēdzamajiem vai papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju šādā kārtībā: 
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2.4.1. avansa norēķins 30% (trīsdesmit procenti) no 2.1. punktā norādītās līgumcenas  

10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

izrakstītā maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas; 

2.4.2. izpildoties līguma 2.5. punkta nosacījumiem, par kalendāra mēnesī faktiski 

izpildīto Pakalpojuma apjomu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildes akta un 

Uzņēmēja izrakstītā maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) saņemšanas; 

2.4.3. par visiem, tai skaitā pēdējā kalendāra mēnesī izpildītajiem darbiem, samaksu 

Uzņēmējam kā galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts 

Pakalpojuma  nodošanas  - pieņemšanas akts un Uzņēmējs  iesniedzis Pasūtītājam 

e-rēķinu un garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. Ja Uzņēmējs kavējas ar 

garantijas nodrošinājuma noformēšanu, izvērtējot lietderības apsvērumus, gala 

norēķinu var veikt uz šim mērķim atvērtu Uzņēmēja darījumu kontu. 

2.5. Lai saņemtu norēķinu par kalendāra mēnesī izpildīto: 

2.5.1. Uzņēmējs sastāda aktu par kalendāra mēnesī izpildīto Pakalpojuma daļu pēc formas, 

kas atbilst tāmēm tā, lai izmaksu salīdzināšanai būtu izsekojami veiktie izdevumi. 

Aktā atļauts iekļaut un Pasūtītājs, apmaksā tikai attiecīgajā periodā izmantotos 

(iebūvētos) materiālus;  

2.5.2. atbildīgā darbu vadītāja apstiprinātu un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu kalendāra 

mēneša izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā kalendāra mēneša 

10. (desmitajam) datumam un uzrāda Pasūtītāja pārstāvim visu šajā periodā veikto 

darbu izpilddokumentāciju (izpildshēmas, segto darbu un aktus, atbilstības 

sertifikātus, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c.); 

2.5.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata saņemto aktu, akceptē to, vai 

minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem 

pamatotas nepilnības; 

2.5.4. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto Pakalpojuma apjomu  vai kvalitāti, Uzņēmējs 10 darba dienu laikā 

no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā darbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja 

Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā 

iekļautajiem izpildītā  Pakalpojuma apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, 

tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto remontdarbu kvalitāti. Ja būves 

ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā 

norādīto vai veiktā Pakalpojuma neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja 

prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Pakalpojumu ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena 

vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un izpildes akta parakstīšana 

nav nepieciešama. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām 

nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā 

Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto remontdarbu neatbilstību normatīvo aktu 

un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu 

konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu 

apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus un Pasūtītāja 

realizētā projekta gala termiņu. Ja defekti ir konstatēti daļā Pakalpojuma, tad 

Pasūtītājs pieņem to daļu, kuras izpildē defekti nav konstatēti;  

2.5.5. pēc pretenzijā norādīto defektu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 

attiecīgās Pakalpojuma daļas pieņemšanas aktu vai, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, 

pievieno to nākamā mēneša izpildes pieņemšanas aktam; 

2.5.6. ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņots un abu līdzēju parakstīts kalendāra mēnesī izpildīto 

darbu akts ir pamats Uzņēmējam maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) izrakstīšanai.  

2.6. Uzņēmējs rēķinus iesniedz Pasūtītājam: 

2.6.1. par kalendāra mēnesī izpildīto Pakalpojumu – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

akta abpusējas parakstīšanas līguma 2.5. punktā paredzētajā kārtībā; 
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2.6.2. par  izpildīto Pakalpojumu, tai skaitā par faktiski izpildītajiem darbiem pēdējā 

mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas dienas līguma 1.7. punktā noteiktajā kārtībā.  
2.7. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, 

nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā 

paredzētajiem maksājumiem ir Uzņēmēja spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas 

apdrošināšanas polises.  

2.8. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais finansējums 

vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros, 

vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi 

nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, sniegtā 

Pakalpojuma apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 (sešdesmit) dienām. 

2.9.  Uzņēmējs  e-rēķinu  iesniedz Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-adresē, ja vien līdzēji 

nevienojas par citu kārtību. Maksājuma pieprasījumā (e-rēķinā) ietver:  

2.9.1. maksātāju; 

2.9.2. citus normatīvajos aktos noteiktos rekvizītus; 

2.9.3. līguma numuru, Objekta nosaukumu un etapu; 

2.9.4. norādi uz kalendāra mēneša vai gala norēķinu pamatojošo aktu; 

2.9.5. citu Pasūtītāja norādīto informāciju. 

2.10. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas 

pārskaitījumu no sava bankas konta Uzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie 

maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī kad maksātājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.11. Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs 

ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:  

2.11.1. izdevumi, kas radušies sakarā ar  Pakalpojuma defektu vai tā izpildes ietekmē 

nodarītu bojājumu Objektam novēršanu; 

2.11.2. līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo 

līgumu). 

2.12. Uzņēmējs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj noteikumus par izpildīto darbu 

pieņemšanu katru mēnesi un nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildīto un no Pasūtītāja puses apmaksāto 

Pakalpojumu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja 

rēķina saņemšanas par attiecīgo remontdarbu veikšanu.  

3. Darbu izpilde  

3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam šādus 

dokumentus:  

3.1.1. saskaņotu darbu veikšanas projektu (ievērtējot, ka Pakalpojuma veikšanas laikā tiek 

nodrošināta vai īslaicīgi ierobežota vai slēgta piekļuve attiecīgajai daudzdzīvokļu 

mājas ieejai); 

3.1.2. Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku ar detalizāciju, kas Pasūtītājam ļauj izsekot 

remontdarbu intensitātei Objektā (katram etapam atsevišķi) un naudas plūsmas 

grafiku; 

3.1.3. satiksmes organizēšanas shēmu, nodrošinot transportam un gājējiem drošu 

pārvietošanos un pieeju infrastruktūras objektiem ar minimāliem ierobežojumiem; 

3.1.4. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības polisi konkrētajam objektam ar atbildības limitu 

ne mazāku kā 15000 EUR, apdrošināšanas līgumā iekļaujot tādu zaudējumu 

atlīdzināšanu, kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” 3.3. nodaļā. 

3.1.5. apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās 

daļas regulējumam un šī līguma 7.1. punktam. 
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3.2. Pasūtītājs apliecina gatavību pēc Uzņēmēja pirmā uzaicinājuma ar aktu nodot Objektu 

Uzņēmēja atbildībā Pakalpojuma veikšanai, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 

3.1.punktā minētos dokumentus. Ar darbu izpildes vietas (Objekta) nodošanas akta 

sastādīšanu Uzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem 

procesiem (t.sk. vides aizsardzību, nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, 

remontdarbu izpildes bojājumiem/ iznīcināšanas risku kā arī par Objekta saglabāšanu (t.sk. 

aizsardzību pret bojājumiem) un uzturēšanu (t.sk. ceļu satiksmes plūsmas nodrošināšanu, 

ceļazīmju uzstādīšanu, putekļu izplatības samazināšanu). 

3.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti darba sapulcēs, kas notiek 

1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien līdzēji nevienojas par citu kārtību. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai Objektā, vai ar Pasūtītāja piekrišanu – izmantojot videokonferenci 

(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), un tajās piedalās Uzņēmēja pārstāvji, t.sk. 

atbildīgais darbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un 

Uzņēmēja saskaņotiem ieskatiem. 

Par steidzamiem un neatliekamiem darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā līdzēji 

vienojas mutiski. Uzņēmējs var pieprasīt un saņemt minētā rakstveida apstiprinājumu, ja 

tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības. 

Ar darba sapulču un/ vai citu līdzēju sanāksmju protokoliem vai norunām nevar grozīt 

līguma saistību apjomu, vai līdzēju pienākumus un tiesības. 

3.4. Līdzējiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāpaziņo otram par 

apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt līguma būtiskās sastāvdaļas (līgumcenu, 

Pakalpojuma apjomu vai izpildes termiņu), kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, 

jāinformē otrs, ja konstatē, ka: 

3.4.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

3.4.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

3.4.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

3.4.4. informācija, kas sniegta Pakalpojuma izpildes laikā, atšķiras no līguma 

dokumentiem; 

3.4.5. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

3.5. Neierobežojot citas šajā līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējam ir pienākums: 

3.5.1. veikt Pakalpojumu savlaicīgi (atbilstoši grafikam un tajā norādītajam strādājošo 

cilvēku skaitam, nodrošinot, ka nerodas pārtraukumi darba procesos, kā arī paredzot 

darbu intensitātes palielināšanas iespēju, lai nodrošinātu 1.4. punkta kārtībā 

pagarinātā līguma izpildes termiņa iekļaušanos Pasūtītāja realizējamā Atveseļošanas 

un noturības mehānisma projekta kopējā termiņā) un labā kvalitātē, ietverot, bet 

neaprobežojoties ar savlaicīgu materiālu un aprīkojuma piegādi, nodrošinājumu ar 

darbarīkiem, pietiekamu un kvalificētu darbaspēku, transportu, visu nepieciešamo 

dokumentāciju, darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildi; 

3.5.2. dokumentēt Pakalpojuma veikšanu, sagatavojot segto darbu aktus, materiālu un 

darba kvalitātes pārbaudes, izpildmērījumus u.c. un normatīvajos aktos par darba 

aizsardzības prasībām paredzētos dokumentus (darba aizsardzības plānu, 

nodarbināto sarakstus u.c.), nodrošināt  dokumentācijas atrašanos Objektā un pēc 

pirmā pieprasījuma uzrādīt vai izsniegt Pasūtītāja pārstāvim vai citu institūciju 

pārstāvjiem to pienākumu pildīšanai; 

3.5.3. ievērot un izpildīt atbildīgo institūciju prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus, kas 

tiek doti līguma mērķa pilnīgai sasniegšanai un nav pretrunā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu normām; 

3.5.4. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un kompetentām trešajām 

personām visus Pakalpojuma pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, 

noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas, licences 

u.tml.; 
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3.5.5. uz sava rēķina nodrošināt Pakalpojuma izpildes vietā visus nepieciešamos 

materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgos, gan pagaidu un patērējama 

rakstura), kas nepieciešami remontdarbu pienācīgai izpildei un Objekta uzturēšanai 

to laikā, uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas, 

piemēram glabātuves, biroja telpas, tualetes u.c., veikt to uzturēšanu/uzkopšanu; 

3.5.6. nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Pakalpojuma izpildes vietā, 

norīkot darba aizsardzības koordinatoru, kas atbild par drošības aizsardzības un 

nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu; 

3.5.7. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

Pakalpojuma izpildes ietvaros un saistībā ar to netiek nodarīts jebkāds kaitējums 

videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai, Objektam, apakšzemes un virszemes 

komunikācijām, segumiem vai inventāram/aprīkojumam Objektā un ārpus tā, 

neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder; 

3.5.8. uzturēt tīrību un kārtību Objektā, regulāri novākt un izvest būvgružus, kā arī jebkādas 

konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas Pakalpojuma izpildei; 

3.5.9. veikt Pakalpojuma izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās 

kārtības prasības, un nodrošinot trešo personu tiesības lietot publiskos un privātos 

ceļus un gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošos īpašumus, ar 

saprātīgiem ierobežojumiem. Pakalpojuma izpildē nepieļaut nesamērīgas vai 

normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu 

traucējumu trešajām personām vai sabiedriskajai kārtībai; 

3.5.10. precīzi un laikā izpildīt Pasūtītāja pārstāvju prasības, savlaicīgi – vismaz 3 (trīs) 

darba dienas iepriekš, saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi segto darbu uzrādīšanu pirms 

konstrukciju aizsegšanas; 

3.5.11. atjaunot, t.sk. rekultivēt, Pakalpojuma veikšanas laikā skartās teritorijas; 

3.5.12. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija Objekta nodošanai - pieņemšanai pēc remontdarbu pabeigšanas; 

3.5.13. piedalīties defektu identificēšanā un novērst defektus, piedāvājot labāko 

risinājumu.  

3.6. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Pasūtītāja 

pārstāvju un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, iekļūšanu Objekta teritorijā un brīvu pieeju 

Darbu izpildes vietai. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā, tajā skaitā, Uzņēmējs nodrošina: 

3.6.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

3.6.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

Objektā. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī līguma spēkā esamības laikā ar rakstveida paziņojumu 

dot Uzņēmējam norādījumus apturēt Pakalpojuma vai jebkādas tā daļas izpildi Objektā, 

norādot šādas remontdarbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc 

iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Pakalpojuma vai tā attiecīgās daļas 

izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās remontdarbu daļas 

saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja remontdarbu vai to attiecīgās daļas tūlītēja 

pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur 

Pakalpojuma sniegšanu, līdzko tas ir iespējams. Pēc remontdarbu pārtraukšanas Uzņēmējs 

rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, 

ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un termiņu. Uzņēmējam jāatsāk Pakalpojuma vai tā 

apturētās daļas izpilde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma 

par remontdarbu atsākšanu saņemšanas, ja uz remontdarbu atsākšanas brīdi nav radušies 
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tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara 

neiespējamu Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu. 

3.8. Ja remontdarbu apturēšanas (t.sk. Pasūtītājam atkāpjoties no līguma) iemesls ir Uzņēmēja 

līguma saistību nepildīšana, nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība Uzņēmējam uz 

sava rēķina jāizstrādā un jārealizē Objekta konservācijas projekts (ja piemērojams) un 

Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņa pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu, 

kas saistīts ar apturēšanu. 

Pie šādiem apstākļiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par Objekta 

pārņemšanu savā kontrolē. Pēc šāda akta saņemšanas Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā (ja vien Pasūtītājs nav piekritis citam termiņam) ir jāatbrīvo Objekts no personāla 

un savām mantām, jāuzrāda Pasūtītājam izpilde esošajā stadijā, jānodod dokumentācija. 

Pēc norādītā termiņa Visas Objektā esošās mantas tiek uzskatītas par pamestām un 

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem, tostarp atsavināt vai iznīcināt. 

3.9. Pēc remontdarbu pabeigšanas, līguma 1.3. punkta termiņa ietvaros, Uzņēmējs uz sava 

rēķina sagatavo Objektu nodošanai Pasūtītājam, nodod Pasūtītājam Objekta 

izpilddokumentāciju (segto darbu akti, izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas un 

sertifikāti, pārbaužu akti, izpildmērījumi u.c.) un darbu vadītāja apstiprinātu un Pasūtītāja 

pārstāvja saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī izpildīto Pakalpojumu. 

3.10. Pasūtītājs  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad no Uzņēmēja ir saņēmis darbu 

vadītāja apstiprinātu un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī 

izpildītajiem remontdarbiem, remontdarbu izpilddokumentāciju un Uzņēmēja sagatavotu 

Objekta nodošanas -pieņemšanas aktu,  savas kompetences robežās novērtē paveikto un 

pieņem izpildīto Pakalpojumu. Ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi  vai kļūdaini, 

Pasūtītājs tos atgriež Uzņēmējam labošanai. Dokumentu noformēšanā konstatēto 

trūkumu novēršana nav iemesls līguma gala termiņa pagarināšanai. 

3.11. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz Objekta nodošanas - pieņemšanas akta sastādīšanas brīdi nav 

iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, remontdarbu veikšanas 

laikā skarto seguma atjaunošanu), tad Pasūtītājs Pakalpojumu no Uzņēmēja tomēr 

pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru līdzēji vienojoties norāda darbu 

nodošanas –pieņemšanas aktā. Norēķinam šajā daļā, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

Pasūtītājs var prasīt Uzņēmējam atvērt  darījumu kontu. 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi Uzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus: 

4.1.1. Pasūtītāja pārstāvis ir: […]; 

4.1.2. Uzņēmēja pārstāvis ir: […]. 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējam ir tiesības savlaicīgi saņemt samaksu par atbilstoši līgumam izpildītu  

Pakalpojumu. 

5.2. Ar šo līgumu Uzņēmējs ir Pasūtītāja norīkots projekta vadītājs, kas tiek pilnvarots 

Pasūtītāja vārdā iecelt projekta izpildes koordinatoru, izstrādāt darba aizsardzības plānu, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīt Valsts darba inspekcijai, un Pasūtītāja vārdā ir atbildīgs 

par darba aizsardzības prasību ievērošanu. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums: 

5.3.1. izpildīt līguma 1.1. punktā paredzēto Pakalpojumu pilnā apjomā un augstā kvalitātē 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un darbu izpildes kalendāro 

grafiku, t.sk. savlaicīgi novērst Pakalpojuma izpildes laikā atklātos defektus; 

5.3.2. visu darbu veikšanai nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu un uzņemties 

atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta 

darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem; 

5.3.3. visu līguma saistību izpildīšanas uzraudzīšanai nodrošināt kompetentu un pilnvarotu 

atbildīgo darbu vadītāju […], kuram no Pasūtītāja puses tiek doti visi ar līguma 
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izpildi saistītie norādījumi. Darbu vadītāja maiņa notiek atbilstoši līguma 7. punktam 

– bez grozījumu izdarīšanas līgumā; 

5.3.4. Pakalpojumu izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas 

atbilst standartu un Specifikācijas prasībām un ir sertificēti. Pirms materiālu 

pasūtīšanas vai piegādes, tos saskaņot ar Pasūtītāju; 

5.3.5. gadījumā, ja Uzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, uzņemties atbildību par 

apakšuzņēmēju veiktā darba termiņiem, kvalitāti vai radītajiem zaudējumiem; 

5.3.6. veicot remontdarbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas 

Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību 

izpildi, t.sk. nozīmēt darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un 

ugunsdrošībā, nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu; 

5.3.7. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas 

saistīti ar Pakalpojuma izpildi; 

5.3.8. nodrošināt Objekta vizuāli estētisku uzturēšanu, tostarp, nepieļaut atkritumu 

izmētāšanos un uzkrāšanos, līdz Pakalpojuma izpildes nodošanai nodrošināt Objekta 

atbrīvošanu no remontdarbu veikšanai nepieciešamajām iekārtām, inventāra un 

radītajiem atkritumiem; 

5.3.9. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija; 

5.3.10. nodrošināt, ka būvkomersanta apdrošināšana un garantijas laika nodrošinājums 

(atbilstoši līguma 10.3. un 10.4. punktam) ir spēkā visā periodā bez termiņa 

pārrāvuma; 

5.3.11. nodrošināt Objekta remontdarbu un tajos izmantoto materiālu (iekārtu) garantiju, 

t.sk. piedalīties remontdarbu defektu atklāšanā un uz sava rēķina veikt to novēršanu;  

5.3.12. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi u.c. 

ziņojumi Uzņēmēja pārstāvim un līguma slēdzējam, kā arī par jebkurām izmaiņām 

saziņas līdzekļos ar tiem; 

5.3.13. veikt citus šajā līgumā, Iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos paredzētos 

pienākumus, sadarboties ar Pasūtītāju, lai kopā ar to sasniegtu iespējami labāko 

Pakalpojuma izpildes rezultātu. 

5.4. Visu materiālu novietošanas laukumu izveidošanu Uzņēmējs veic patstāvīgi un uz sava 

rēķina.  

5.5. Uzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka pirms līguma noslēgšanas ir veicis 

Pakalpojuma izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots 

Uzņēmēja Iepirkumam iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus 

izdevumus, ja, Pakalpojuma izpildes gaitā, veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, 

neprecizitātes, trūkumi, vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus 

pamatojoties uz Specifikāciju, šo līgumu un tā pielikumiem, varēja un Uzņēmējam 

vajadzēja paredzēt. 

5.6. Uzņēmējs, sākot ar Objekta pieņemšanu un līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, ir atbildīgs 

par tā uzkopšanu un saglabāšanu. Bojājumu vai citā veidā radītu kaitējumu (t.sk. videi, 

publiskajai infrastruktūrai vai piegulošajiem īpašumiem) gadījumā Uzņēmējs zaudējumus 

sedz uz sava rēķina. 

5.7. Uzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktiski paveikto darbu apjomu mērījumu 

pareizību. 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši līguma noteikumiem samaksāt 

Uzņēmējam par kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu. 

6.2. Pasūtītājs apņemas, iepriekš savstarpēji to saskaņojot, atļaut Uzņēmējam izmantot 

Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus un laukumus materiālu piegādei. 
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6.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Pakalpojuma izpildes vietu Objektā, 

ievērojot tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā noformēt savus 

pamatotos aizrādījumus.  

6.4. Pasūtītājam ir tiesības pie materiālu saskaņošanas pieprasīt Uzņēmējam uzrādīt to 

paraugus. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības nolīgt neatkarīgu ekspertu remontdarbu kvalitātes kontrolei. 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt neatbilstoši līgumam, t.sk. kvalitātes 

prasībām izpildītos remontdarbus, t. sk. to dokumentēšanu, līdz attiecīgo defektu 

novēršanai.  

6.7. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Pakalpojuma izpildes laikā Uzņēmējam būtu 

pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs organizēt remontdarbu gaitā radušos jautājumu 

risināšanu. Pasūtītājs apņemas saprātīgā termiņā atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē 

ietilpstošus un Pakalpojuma izpildes gaitā radušos jautājumus. 

7. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana un maiņa 

7.1. Uzsākot Iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma, norādot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja pienākums 

ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma 

sniegšanā.  

7.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Pakalpojums tiek veikts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam 

norādīto speciālistu uzraudzībā, un, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie 

apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstās) veiks piedāvājumā 

norādītos darbus.  

7.3. Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu (ja attiecināms), kurš Uzņēmēja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, kura izpildes daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura izpildes daļa plānota vismaz 10000 EUR, vai 

apakšuzņēmēja, kura veicamā izpildes vērtība apakšuzņēmēju sarakstā ir norādīta mazāk 

par 10000 EUR, bet līguma izpildes laikā plānota palielināt līdz vismaz 10000 EUR, vai 

personas uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā,  vai 

speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis 

Iepirkumā, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

7.4.  Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām 

par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas 

balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju to 

kvalifikācijas apliecināšanai, nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma 

izpildē iesaistīto personu izpildes apjoms sastādītu 100 %) un pievienojot Iepirkuma 

nolikumā prasītos dokumentus (t.sk. apliecinājumus) personu iesaistīšanai līguma izpildē. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai/ piesaistīšanai, ja tas neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pat kvalifikācija un pieredze (ja attiecināms) 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 
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noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem;  

7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10000 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.8.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta  otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos pretendentu 

izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas sniegšanu. 

7.9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte 

vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja 

pamatotu prasību izpildi.  

7.10. Uzņēmējam jānodrošina, un tas ir atbildīgs par to, lai Pakalpojuma izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, remontdarbu izpildē iesaistot citus apakšuzņēmējus, ievērotu šī līguma 

7.1. – 7.3. punktus. 

7.11. Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs, bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas, var apturēt Pakalpojuma 

izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

7.12. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī 

līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus 

pienākumus un saistības. 

8. Līguma grozījumi 

8.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, 

rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.  

8.2. Būtiski līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa, vai atļauj: 

8.2.1. ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Iepirkumā, un kuru nepieciešamība 

ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot līgumu līdzēji 

nevarēja paredzēt un bez kuriem līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

8.2.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos remontdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta 

faktisko apjomu atšķirība no Specifikācijas vai nepieciešamība veikt apjomu, 

tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām 

interesēm ar labāko risinājumu sasniegtu Specifikācija paredzēto galarezultātu un 

nodrošinātu būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot 

arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, vai, lai aizstātu Specifikācijā norādītos būvizstrādājumus 

vai iekārtas ar ekvivalentiem; 

8.2.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas veikt saistītos/ papildinošos darbus, kas netika iekļauti 

sākotnējos darbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu 

progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu 

iesniegumiem, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas Specifikācijā, 

izpētē/uzmērīšanā (ja attiecināms), vai, lai līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav 

minēti Specifikācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami; 



11 

 

  

8.3. Papildus darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja piedāvātās vienību 

cenas Iepirkumā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, 

pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc 

līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja 

pārstāvja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

8.4. Līguma 8.2. punkta gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo fakta 

konstatācijas akts un ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par 

remontdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu darbiem un līdz 

ar to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas 

jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu 

apjomu aplēsēm Specifikācijā un tāmēs neietvertiem elementiem un apjomiem, kuri ir 

norādīti tekstuāli vai grafiski un  kuri izriet no ar Pakalpojuma izpildi saistītajiem 

pasākumiem. Pēc Pasūtītāja pārstāvja akcepta un tāmes saskaņošanas Pasūtītājs un 

Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izmaiņām remontdarbu  apjomos un pievieno to 

līgumam. 

8.5. Pasūtītājs var samazināt remontdarbu apjomu, t.sk. atbilstoši faktiski nepieciešamajiem 

daudzumiem izslēgt atsevišķus remontdarbu veidus, samazināt apjomus vai aizstāt 

materiālus, ja tas konstatē, ka bez minētā iespējama ieceres mērķa samērīga sasniegšana un 

būves kvalitatīva funkcionēšana. Pasūtītājs var samazināt remontdarbu apjomus, bet 

kopumā ne vairāk kā par 15% no līgumcenas, arī, ja konstatē, ka līguma izpilde pārsniedz 

tā budžeta iespējas vai pieejamo Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējumu. 

Par remontdarbu apjoma samazinājuma rezultātā neizmantoto līgumcenu lemj Pasūtītājs, 

ievērojot šādu kārtību: 

8.5.1. Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis sastāda aktu par izslēdzamajiem remontdarbu 

apjomiem un pozīcijām un kopā ar izslēdzamo darbu tāmi iesniedz saskaņošanai 

Pasūtītājam; 

8.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiskā veidā saskaņo izslēdzamo darbu 

tāmi, vai sniedz pamatotu atteikumu; 

8.5.3. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par 

izslēdzamo darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no remontdarbu apjoma un pievieno 

to līgumam. 

8.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Pakalpojuma satura maiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Uzņēmējs norāda to 

ietekmi uz līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek 

sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

8.7. Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma 

dokumentos, Uzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja 

apstiprinājumam. Uzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības 

izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Uzņēmēja 

piedāvātais ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums 

apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts 

priekšnosacījums līgumcenas palielināšanai. 

8.8. Par izmaiņām Pakalpojuma izpildes termiņā līdzēji vienojas šajā līgumā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

8.9. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Uzņēmēju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu 

saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
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42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 

9. Līguma izbeigšana 

9.1. Līgums var tikt izbeigts līdzējiem vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

vienpusēji atkāpjoties no tā. 

9.2. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, ja 

vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no līguma, ja:  

9.2.1. Uzņēmējs līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam līgumā 

noteiktos dokumentus; 

9.2.2. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam pietiekami detalizētu 

Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku vai darbu veikšanas projektu; 

9.2.3. Uzņēmējs nav uzsācis vai neveic Pakalpojumu tā izpildes kalendāra grafikā 

paredzētajā termiņā vai starptermiņos, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai 

no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Pakalpojums tiek 

veikts neatbilstoši Specifikācijai, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, it īpaši, 

ja tas varētu negatīvi ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju, Pasūtītāja 

tiesiskās/ekonomiskās intereses vai radīt apdraudējumu videi, un Uzņēmējs to 

nenovērš Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā; 

9.2.5. Uzņēmējs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības (t.sk. 

nenodrošina nepārtrauktu Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā, 

neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas 

vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.6. Pakalpojuma izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% 

no līgumcenas; 

9.2.7. ir apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu 

reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, vai 

pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi. 

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu, tiklīdz konstatē, ka līgumu nav iespējams izpildīt dēļ tā, 

ka Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.3. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs, bez soda sankcijām, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma, ja: 

9.3.1. Pakalpojuma izpildes laikā atklājas apstākļi, kas sadārdzina Pasūtītāja realizējamā 

Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta izmaksas vairāk nekā par 20 % no 

līgumcenas; 

9.3.2. attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir atteikts, būtiski samazināts 

vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums vai aizdevums, ko Pasūtītājs 

plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

9.3.3. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

9.4. Uzņēmējs ar paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas dienu pārtrauc Pakalpojuma 

sniegšanu (piemērojot 3.7. un 3.8. punktā noteikto darbu apturēšanas kārtību), un Pasūtītāja 

norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu, nodod Pasūtītājam izpildītā Pakalpojuma daļas 

izpilddokumentāciju un atbrīvo Objektu. Ar akta sastādīšanu (arī vienpusēji, ja Uzņēmējs 

neierodas, vai neparaksta aktu) Pasūtītājs pārņem remontdarbus savā kontrolē un ir tiesīgs 

pieaicināt citu Pakalpojuma sniedzēju. 
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9.5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, ja 

vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

līguma, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā paredzētos norēķinus ar Uzņēmēju un nesamaksātā 

summa sastāda 2 (divu) starpposmu maksājumu vērtību. 

9.6. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, līdzēju sastādītajā aktā fiksē faktiski izpildīto remontdarbu 

apjomu, kvalitāti un vērtību. Pasūtītājs pieņem un 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas apmaksā Pakalpojumu apjomā, kādā tas ir veikts un nodots atbilstoši līgumam, 

un, ir turpmāk izmantojams ieceres īstenošanai, kā arī sedz Uzņēmēja izdevumus par 

remontdarbu izpildes nodrošināšanai iegādāto būvizstrādājumu vērtību, ja šādu iekārtu un 

materiālu piegādes ir atbilstoši saskaņotas ar Pasūtītāju vai ir paredzētas iestrādei līguma 

izbeigšanas mēnesī, iekārtas un materiāli ir nogādāti un pienācīgi noglabāti Objektā un 

nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī Uzņēmējs ir iesniedzis 

to iegādi apliecinošus dokumentus, atbilstības deklarācijas un apliecinājumu par to, ka 

iekārtas un materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām. Šī punkta nosacījumi nav 

piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildītā Pakalpojuma apmaksājamo vērtību 10 

(desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas. 

10. Garantijas 

10.1. Uzņēmējs garantē visu Pakalpojuma izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

10.2. Pakalpojuma izpildes un garantijas laikā Uzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus 

un sniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku efektīvai novēršanai. 

10.3. Remontdarbu (un tajos izmantoto materiālu un iekārtu) garantijas laiks no Objekta 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, vai (attiecīgi) dienas, kurā līgums 

izbeigts pirms termiņa, ir 60 (sešdesmit) mēneši.  

10.4.  Uzņēmējs nodrošina garantijas saistības attiecībā uz sniegto Pakalpojumu (un tajos 

izmantotajiem materiāliem un iekārtām) 2% apmērā no realizēto remontdarbu vērtības: 

10.4.1. ar neatsaucamu un beznosacījuma garantiju Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalstī 

reģistrētas kredītiestādes filiāles garantiju, vai ar  

10.4.2. Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības, vai Eiropas komercsabiedrības, 

vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu/polisi (bez pašriska).  

Līdz garantijas nodrošinājuma noformēšanai Pasūtītājs izpildītā Pakalpojuma garantiju 

nodrošina ar pēdējo maksājumu par Pakalpojuma izpildi. 

10.5. Visā Pakalpojuma sniegšanas periodā un garantijas laika periodā Uzņēmējam ir 

jānodrošina savas civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši līguma 3.1.4. punktā 

noteiktajām prasībām, nosūtot polisi Pasūtītāja pārstāvim un  pievienojot polises prēmijas 

samaksu apliecinošu dokumentu. 

10.6. Uzņēmējam ir pienākums, un tas apņemas remontdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma vienu reizi piedalīties Pasūtītāja realizētā Kohēzijas fonda projekta 

uzraudzības institūcijas, tostarp, Eiropas Savienības fondu finansējumu kontrolējošās 

institūcijas, Pasūtītāja vai kompetentas kontrolējošās institūcijas ierosinātā pārbaudē 

Objektā. 

10.7. Uzņēmējam ir pienākums un tas apņemas garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku 

paziņojumu par Pakalpojumu (t.sk. izmantoto materiālu) defektu, apsekot Objektu un 

Pasūtītāja norādītajā termiņā (kāds objektīvi nepieciešams attiecīga apjoma un rakstura 

darbiem) novērst defektus. 

10.8. Domstarpību gadījumā defektu konstatēšanai un atbildības par tiem noteikšanai līdzēji 

var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir atbildīgs. Ja ekspertīze 
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nekonstatē pārkāpumus remontdarbos, ekspertīzes izdevumus sedz līdzējs, kurš ekspertu 

ir uzaicinājis. 

10.9. Pēc defektu novēršanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas 

Objektā uz garantijas darbu izpildes akta sastādīšanu. Uzņēmēja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien līdzēji nevienojas citādi. 

10.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt garantijas darbu izpildes aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  

10.11. Ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu tam noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieaicināt defekta novēršanai citu personu vai veikt tos pats, iesniedzot Uzņēmējam 

maksājuma pieprasījumu (rēķinu) attiecīgo izdevumu segšanai. Minētās defektu 

novēršanas izmaksas var tikt segtas no līguma garantijas termiņa nodrošinājuma.  

10.12. Uzņēmējam ir pienākums segt arī tos Pasūtītāja izdevumus par defektu novēršanas 

izdevumiem, kas pārsniedz garantijas termiņa nodrošinājuma summu.  

11. Fizisko personu datu aizsardzība  

11.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 

nodošanu.  

11.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos 

datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien 

normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  

11.5. Neskatoties uz 11.3. punktu, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus 

un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.  

11.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir 

nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu 

izpildīšanai.  

12. Līdzēju atbildība 

12.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

un uz to attiecināmo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

Līdzēja saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto par nodarītā kaitējuma vai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

12.2. Līgumsodi:  

12.2.1. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu:  

12.2.1.1. jebkura līgumā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā, kuru Pasūtītājs nav 

attaisnojis, ja tas nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

termiņa iestāšanās – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 
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12.2.1.2. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs 

izbeidzis līgumu kādā no 9.2. punktā paredzētā iemesla dēļ - vienreizēju 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas; 

12.2.1.3. ja Uzņēmējs kavē  garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas 

uzsākšanu un/vai pabeigšanu – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) 

apmērā no garantijas laika nodrošinājuma summas par katru kavējuma 

dienu;  

12.2.1.4. par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa 

neievērošanu – 200 (divi simti) EUR, bet, konstatējot pārkāpumu atkārtoti 

– 500 (pieci simti) EUR par katru gadījumu. 

12.2.2. Viena šī līguma 12.2.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju 

no pienākuma maksāt citu šajā līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 

12.2.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par Ikmēneša nodošanas termiņa 

kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 12.2.1.2.punktā paredzēto 

līgumsodu par gala termiņa kavējumu. 

12.2.3. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas 

nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem Uzņēmējam kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, vai ceļ piedziņas prasību 

tiesā.  

12.2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina 

apmaksas nokavējumu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no rēķina 

summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no tās.  

12.2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu pilna apmēra atlīdzināšanas 

pienākumu. 

12.2.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad 

zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu. 

12.3. Zaudējumu atlīdzība: 

12.3.1. Katram no līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra zaudējumi (izņemot negūto 

peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi 

izpildījusi līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

12.3.2. Uzņēmējs nodrošina, ka jebkurš bojājums, kas Pakalpojuma veikšanas ietekmē 

radīts īpašumam, infrastruktūrai, inženierkomunikācijām vai videi, vienalga, vai 

minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības, vai bija nepieciešama un paredzama 

rīcība, tiek labots par Uzņēmēja līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja pārstāvja vai 

jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot minētos objektus, 

prasības. 

12.3.3. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī līguma realizēšanai 

plānotā ārējā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt 

visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā 

netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo 

finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Uzņēmēja 

vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis (tostarp, kavējis) 

līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

12.4. Līdzēju prasījumu paziņošanas kārtība:  

12.4.1. Ja līdzēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas 

dod tiesību uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, līdzēja 

pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 

iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie otra ar paziņojumu par līgumsoda un/vai 
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zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, detalizēti norādot apstākļus, kas līdzēja 

ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. 

12.5. Trešo personu prasījumi:  
12.5.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu 

prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar remontdarbiem Objektā un/vai šī līguma 

vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto 

personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai 

tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem 

prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves 

iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību 

aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, 

komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto 

kaitējumu.  
12.5.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu 

iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar remontdarbiem 

Objektā un/vai šī līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu 

Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību. 
12.5.3. Līguma 12.5.1. un 12.5.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir 

nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret 

Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi 

prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina 

Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, 

tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā. 

12.5.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju 

kas izriet no vai ir saistītas ar remontdarbiem Objektā un/vai šī līguma vai tiesību 

aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar 

jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību 

vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi 

piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai 

Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot 

Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, 

tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja 

pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un 

izdevumus. 

13. Nepārvaramas varas apstākļi 

13.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ 

(nepārvarama vara/force majeure) pēc līguma noslēgšanas, ko attiecīgais līdzējs nevarēja 

ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un kas konkrēti ietekmējuši šī līguma saistību izpildi. 

13.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

13.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to rakstiskā veidā jāpaziņo otram, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina 

nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi uz līguma izpildi.  

13.4. Ja minēto  nepārvaramas varas apstākļu dēļ Uzņēmēja saistību izpildes nokavējums ir 

tāds, ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. 

Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katram līdzējam ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai 

par izpildīto jāatlīdzina. 

14. Citi noteikumi 
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14.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līgums ir spēkā 

līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt 

izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai. 

14.3. Rakstveida paziņojumus, iesniegumus, prasības vai cita veida informāciju viens līdzējs 

izsniedz otram personīgi vai nosūtot uz otra līdzēja E-adresi, bet, ja tāda nav aktivizēta, 

uz e-pastu kā elektronisku dokumentu, vai uz juridisko adresi ar pasta sūtījumu, bet 

operatīvas nepieciešamības gadījumā – pa e-pastu, kas norādīts līguma 15. punktā.  

14.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, līguma 

15.punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda 

paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam 

līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, vai nodevis pārstāvim, 

atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī maksājums ko viens līdzējs 

ieskaitījis otra iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstams par pienācīgi izdarītu. 

14.5. Līgumā neatrunātās līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.6. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. 

Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā. 

14.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas sakarā ar līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā 
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 

attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā nevienojas, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

14.8. Līdzēji vienojas, ka Pakalpojuma izpildes dokumentācija, shēmas, Specifikācija un cita 

ar Pakalpojuma sniegšanu saistīta informācija ir konfidenciāla, un Uzņēmējs to drīkst 

izpaust trešajām personām kā arī sniegt intervijas vai veikt publikācijas par Objektu 

un/vai remontdarbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

14.9. Uzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, līguma izpildē iesaistītie speciālisti un 

apakšuzņēmēji par jautājumiem, kas saistīti ar līguma izpildi komunicē tikai ar līgumā 

norādītajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, vai ar viņiem saskaņotām personām. 

14.10. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti: 

14.10.1. Iepirkuma “Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Pils ielā 34, 

Alūksnē” (identifikācijas Nr. ANP 2024/29) dokumentācija (nolikums ar 

pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

14.10.2. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam; 

14.10.3. Uzņēmēja apdrošināšanas polises un garantijas; 

14.10.4. darbu veikšanas projekts; 

14.10.5. darba aizsardzības plāns; 

14.10.6. satiksmes organizācijas shēma; 

14.10.7. darbu izpildes kalendāra grafiks; 

14.10.8. darba sapulču protokoli; 

14.10.9. speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņas saskaņojumi; 

14.10.10. paziņojumi par izmaiņām līdzēja rekvizītos; 

14.10.11. Pasūtītāja pilnvaroto personu sarakste (arī akti, norādījumi, paziņojumi un 

tml.) par darbu organizāciju vai līguma izpildi; 

14.10.12. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas) Uzņēmējs vai ar līguma izpildi saistīta 

kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Nevienu no 

līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un līguma mērķa un to kopīgā 

konteksta. Ja jebkura līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu līguma dokumentu 

noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo 

dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus. 
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14.11. Līgums – uz 18 (astoņpadsmit) lapām līguma teksta – līdzēju parakstīts glabājas pie 

Pasūtītāja un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi pielikumi: 

14.11.1. […]; 

14.11.2. […]; 

14.11.3. […]. 

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus: 

Pasūtītājs 

 

Uzņēmējs 

Alūksnes novada pašvaldība SIA “TELMS” 

[…] […] 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


