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1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), 

2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu 

regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss. 

1.3. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai”, 

identifikācijas Nr. ANP 2025/1 (turpmāk - atklāts konkurss). 

2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS 

2.1. Pasūtītājs: 

            Adrese: 

            Reģistrācijas numurs: 

            Tālruņa numurs: 

            e-pasta adrese: 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

9000001862212 

64381496 

dome@aluksne.lv 

2.2. Iepirkuma komisija: Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija izveidota 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlija 

lēmumu Nr.227, tās apakškomisijas (turpmāk – Komisija) 

sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 16.12.2024. rīkojumu Nr. 

ANP/1-6/24/322. 

2.3. Kontaktpersona: Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Kaiva 

AUGSTKALNE, elektroniskā pasta adrese 

kaiva.augstkalne@aluksne.lv un/vai iepirkumu speciāliste 

Aleksandra TABOLKINA, elektroniskā pasta adrese 

aleksandra.tabolkina@aluksne.lv , tālrunis 26385501 vai 

64381495. 

2.4. Pasūtītājs kā pārzinis veic Pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi 

ar mērķi nodrošināt Pretendenta / pakalpojumu sniedzēja atlasi, publiska iepirkumu līguma 

noslēgšanu un izpildi. 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Iepirkuma priekšmets Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sociālo 

pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai īpašumā 

“Saules”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1., 2., 3., 4. pielikums). 

3.2. CPV kods Galvenais CPV kods: 71000000-8 (arhitektūras, 

būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi). 

Papildus CPV kodi: 71320000-7 (inženiertehniskā 

projektēšana), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas 

uzraudzība). 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:kaiva.augstkalne@aluksne.lv
mailto:aleksandra.tabolkina@aluksne.lv
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3.3. Daļas 3.3.1. Iepirkuma 1. daļa – Būvprojekta minimālā sastāvā 

un būvprojekta “Grupu mājas jaunbūve” izstrāde un 

autoruzraudzība. 

3.3.2. Iepirkuma 2. daļa – Būvprojekta minimālā sastāvā 

un būvprojekta “Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve” 

izstrāde un autoruzraudzība. 

3.3.3. Iepirkuma 3. daļa – Būvprojekta izstrāde jauna 

elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas 

jaunbūvei. 

3.3.4. Iepirkuma 4. daļa – Būvprojekta izstrāde 

elektroapgādes jaudas palielināšanai. 

3.4. Piedāvājumi jāiesniedz kopā par visām 4 (četrām) iepirkuma daļām, jo iepirkuma 

priekšmeta sociālo pakalpojumu objekti ir savā starpā saistīti. Tiks slēgts viens 

iepirkuma līgums (12. pielikums). Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu. 

3.5. Paredzamo būvdarbu 

izpildes vieta 

3.5.1. Iepirkuma 1., 3. daļai – Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221, Mālupe, Mālupes pagasts, 

Alūksnes novads. 

3.5.2. Iepirkuma 2., 4. daļa – “Saules”, Mālupe, Mālupes 

pagasts, Alūksnes novads. 

3.6. Pakalpojuma 

sniegšanas periods 

3.6.1. Iepirkuma 1., 3., 4. daļai – 8 (astoņi) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas. 1. daļai autoruzraudzība – no 

būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.6.2. Iepirkuma 2. daļa – 10 (desmit) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas. Autoruzraudzība – no būvdarbu 

uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.7. Plānotais finansējuma 

avots 

Iepirkuma 1. daļai – Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 

fonda Plus līdzfinansējums, atbilstoši Ministru kabineta 

2024. gada 12. marta noteikumiem Nr. 173 “Eiropas 

Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. 

gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu 

un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 

izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot 

sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās 

aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 

4.3.5.1. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamības palielināšana” pirmās kārtas īstenošanas 

noteikumi”. 

Iepirkuma 2., 3. un 4. daļai – Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļi. 
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4. INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

4.1. Komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski.  

4.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu 

uzdod Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā šī 

Atklāta konkursa sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137496 .  

4.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Pasūtītāja darba 

dienas beigām – pirmdienās līdz 18:00, piektdienās līdz 16:00, pārējās darba dienās līdz 

17:00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba 

dienā. 

4.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 

EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU 

5.1. Piedāvājumu iesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā 

dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 

5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-

konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 

5.1.2. gadījumā, ja Pretendents, elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis 

ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējis sistēmas attiecīgajās 

vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, Pretendents ir 

atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām; 

5.1.3. gadījumā, ja Pretendents, sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus 

EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības 

rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, Pretendents 

ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 

5.2. Piedāvājuma formas jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 

Microsoft Office 2016 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

5.3. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus.  

5.4. Piedāvājums jāparaksta un EIS sistēmā jāiesniedz pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai, 

vai viņa pilnvarotajai personai - pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas 

ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

5.5. Piedāvājumā jāiekļauj: 

5.5.1. Piedāvājuma nodrošinājums (ja attiecināms, skat. 7. nodaļā); 

5.5.2. Pieteikums dalībai Atklātā konkursā; 

5.5.3. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 

5.5.4. Tehniskā piedāvājuma dokumenti; 

5.5.5. Finanšu piedāvājuma dokumenti. 

5.6. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas 

autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta 

dokumenta kopija.  

5.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātajā konkursā ir iesniedzami tikai 

ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras (turpmāk – VDAA) 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137496


5 

 

mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

6.2. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma 

procedūrā, tas reģistrējas EIS (reģistrācijas informāciju sk. šeit: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, 

izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu 

iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to 

normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai 

izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības. 

6.3. Piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137496 ). Piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar attiecīgajā EIS un IUB paziņojumā 

noteikto.  

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot VDAA mājaslapā pieejamos rīkus pieteikumu 

elektroniskai saņemšanai, ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

6.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-

konkursu apakšsistēmā. 

6.6. Ja Pretendenta piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 

minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska 

atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja Pretendents noteiktajā laikā neiesniedz 

minētos rīkus šifrētā dokumenta atvēršanai, tā piedāvājums netiek izskatīts. 

7. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

7.1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts. 

8. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

8.1. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 

PRETENDENTA ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI 

Prasība Apraksts 
Iesniedzamie 

dokumenti/informācija 

8.1.1. Pieteikums Jāiesniedz pieteikums dalībai 

atklātā konkursā. 
5. pielikums* 

8.1.2. Paraksttiesīgās 

personas 

Jāiesniedz dokuments, kas 

apliecina piedāvājuma 

dokumentus parakstījušās 

personas tiesības pārstāvēt 

Pretendentu iepirkuma 

procedūras ietvaros.  

Par Latvijas Republikā 

(turpmāk – LR) reģistrētu 

komersantu pārstāvēt tiesīgām 

personām Pasūtītājs 

pārliecināsies Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

(turpmāk – LR UR) mājaslapā 

www.ur.gov.lv.  

Ārvalsts Pretendenta 

amatpersonas paraksta 

pilnvara vai cits dokuments, kas 

apliecina tiesības pārstāvēt 

Pretendentu** 

https://www.eis.gov.lv/EIS/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137496
http://www.ur.gov.lv/
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(pārstāvības) tiesības 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās 

valsts nosacījumiem 

(piemēram, norādot publiski 

pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs 

varētu pārliecināties par 

Pretendenta amatpersonas 

paraksta (pārstāvības) 

tiesībām). 

8.1.3.  Reģistrācija Pretendents (juridiska persona), 

personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi 

personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), Pretendenta 

norādītie apakšuzņēmēji, kuru 

veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro) no kopējās 

publiska būvdarbu līguma 

vērtības, Pretendenta norādītās 

personas uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām 

prasībām, normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajos gadījumos ir 

jābūt reģistrētām LR UR vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja 

reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvie 

akti to paredz (neattiecas uz 

fiziskām personām). Fiziskām 

personām ir jābūt reģistrētām 

Valsts ieņēmumu dienestā 

(turpmāk – VID), kā nodokļu 

maksātājiem, vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

• Par reģistrācijas faktu 

LR Pasūtītājs pārliecināsies 

www.ur.gov.lv; 

• Par reģistrācijas faktu kā 

saimnieciskās darbības veicējam 

LR, Pasūtītājs pārliecināsies 

www.vid.gov.lv; 

• Ārvalsts Pretendentam 

reģistrācija jāapliecina atbilstoši 

attiecīgās valsts nosacījumiem 

(piem., norādot publiski 

pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs 

var pārliecināties par 

reģistrācijas faktu).** 

8.1.4. Neatkarīgi 

izstrādāts 

piedāvājums 

Pretendenta piedāvājumam 

jābūt izstrādātam neatkarīgi no 

konkurentiem. 

6. pielikums* 

8.1.5. Profesionālās 

darbības 

reģistrācija 

Pretendents, personālsabiedrība 

un visi personālsabiedrības 

biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi 

personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz 

• Par reģistrāciju LR 

Pasūtītājs pārliecinās 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

• Ārvalstī reģistrētam 

Pretendentam (nav reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā), 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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personu apvienība), Pretendenta 

norādītie apakšuzņēmēji, kuru 

sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro) no kopējās 

publiska līguma vērtības, 

Pretendenta norādītās personas 

uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas 

sniegs pakalpojumus, ir jābūt 

reģistrētām Būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, 

vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai 

cits līdzvērtīgs dokuments, ja 

attiecīgās valsts normatīvie 

tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta 

vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

jāiesniedz attiecīgie reģistrācijas 

faktu apliecinošie dokumenti, ja 

attiecīgās valsts, normatīvie akti 

tādus pieprasa**; 

• Pretendentam un/vai 

saistītajām personām, kas nav 

reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja 

tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās 

pirms līguma slēgšanas 

reģistrēsies Būvkomersantu 

reģistrā, saskaņā ar Būvniecības 

likuma 22. pantu**; 

• Pretendents pievieno 

piedāvājumam jebkurus 

dokumentus, kas apliecina tā 

tiesības veikt komercdarbību 

darbības sfērās, kas 

nepieciešamas līguma izpildei, 

ja šī informācija nav reģistrēta 

LR Būvkomersantu reģistrā**. 

PRETENDENTA ATBILSTĪBA TEHNISKĀM UN PROFESIONĀLĀM SPĒJĀM 

8.1.6.  Pieredze Pretendents iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2020., 

2021., 2022., 2023., 2024.) un 

2025. gadā līdz nolikumā 

noteiktai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir izstrādājis 

būvprojektu kā galvenais 

būvprojekta izstrādātājs, kur 

līguma ietvaros ir projektēta 

jaunbūve vai pārbūve 

daudzdzīvokļu vai dažādu 

sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai. 

Pieredzi apliecinošam 

būvprojektam jābūt saņemtai 

atzīmei par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

 

• 7. pielikums*; 

• Pasūtītāja pozitīva 

atsauksme* par Pretendenta 

norādīto pieredzi, kurā norādīti 

projektētās ēkas raksturlielumi, 

atbilstoši kvalifikācijas prasībai 

un norāde par projektēšanas 

nosacījumu izpildi; 

• Apliecinot projektēšanas 

nosacījumu izpildi, var pievienot 

Būvatļauju ar atzīmi par 

projektēšanas nosacījumu 

izpildi, kas ir lejupielādēta no 

Būvniecības informācijas 

sistēmas, ar zīmogu. Iesniegtajos 

dokumentos jābūt norādītai visai 

nepieciešamajai informācijai, 

kas apliecina kvalifikācijas 

prasību atbilstību. Pretendents 

var apliecināt atbilstību arī ar 

citiem dokumentiem**; 

Piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība, pieredzi var 
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apliecināt ar viena dalībnieka 

individuālo prasībām atbilstošu 

pieredzi. 

Dalībnieka pieredzei, kas iegūta 

cita Pretendenta vai personu 

apvienības sastāvā, jābūt 

nošķiramai un dokumentāli 

pierādāmai. 

8.1.7.  Speciālisti Pretendenta rīcībā jābūt 

būvspeciālistiem ar spēkā esošu 

būvprakses sertifikātu šādās 

sfērās: 

8.1.7.1. Iepirkuma 1. un 2. 

daļai: 

8.1.7.1.1. Būvprojekta 

vadītājam ar spēkā esošu 

arhitekta prakses sertifikātu 

un pieredzi iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2020., 

2021., 2022., 2023., 2024.) un 

2025. gadā līdz nolikumā 

noteiktai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai vismaz 1 

(viena) būvprojekta vadīšanā, 

kur projektēta jaunbūve vai 

pārbūve daudzdzīvokļu vai 

dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamai mājai, vai 

publiskai ēkai; 

 8.1.7.1.2. Arhitektam ar 

spēkā esošu arhitekta prakses 

sertifikātu un pieredzi 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2020., 2021., 2022., 

2023., 2024.) un 2025. gadā 

līdz nolikumā noteiktai 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienai vismaz 1 (viena) 

būvprojekta arhitektūras daļas 

izstrādē, kur projektēta 

jaunbūve vai pārbūve 

daudzdzīvokļu vai dažādu 

sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai; 

8.1.7.1.3. ēku konstrukciju 

projektēšana; 

8.1.7.1.4. ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

(ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas) projektēšana; 

• 8. pielikums*; 

• Pasūtītāja pozitīva 

atsauksme* par speciālista 

norādīto pieredzi, kurā norādīti 

projektējamā objekta parametri, 

atbilstoši kvalifikācijas prasībai, 

iekļauta norāde par 

projektēšanas nosacījumu 

izpildi. 

Par speciālistam LR 

piešķirtajiem sertifikātiem 

Pasūtītājs pārliecinās 

https://bis.gov.lv/bisp/  

pieejamajā Būvspeciālistu 

reģistrā.  

Dokumenti ārvalstu 

speciālistiem, kuriem 

profesionālā kvalifikācija 

iegūta ārzemēs: Ja Pretendents 

līguma izpildei plāno piesaistīt 

speciālistu, kuram profesionālā 

kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, 

un šis speciālists nav reģistrēts 

LR Būvkomersantu reģistrā, 

jāpievieno dokumenti, kas 

pierāda, ka speciālists ir 

atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur 

tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis 

izglītību, ja speciālistu 

reģistrāciju neparedz attiecīgās 

valsts normatīvie akti).  Ārvalstu 

pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst 

speciālista valsts, kurā 

speciālists pastāvīgi strādā, 

attiecīgajā profesijā prasībām 

noteiktu pakalpojumu 

sniegšanai.  

Pretendentam jāiesniedz 

apliecinājums, ka tā piesaistītie 

ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, 

kā arī gadījumā, ja 

https://bis.gov.lv/bisp/
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8.1.7.1.5. siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

projektēšana; 

8.1.7.1.6. elektroietaišu 

projektēšana (ar spriegumu 

līdz 1 kilovoltam); 

8.1.7.1.7. elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu projektēšana. 

8.1.7.2. Iepirkuma 3. daļai: 

8.1.7.2.1. elektroietaišu 

projektēšana (ar spriegumu 

līdz 1 kilovoltam). 

8.1.7.3. Iepirkuma 4. daļai: 

8.1.7.3.1. elektroietaišu 

projektēšana (ar spriegumu 

līdz 1 kilovoltam); 

8.1.7.3.2. elektroietaišu 

projektēšana (ar spriegumu no 

1 līdz 35 kilovoltiem). 

Būvspeciālisti, ar atbilstošu 

sertifikātu var darboties 

1(vienā) vai vairākās 

iepirkuma daļās. 

Pretendentam tiks piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz līguma 

noslēgšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai deklarāciju 

par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu LR 

reglamentētā profesijā **. 

8.1.8.  Balstīšanās uz 

citu personu 

iespējām 

Piegādātājs var balstīties uz citu 

personu tehniskajām un 

profesionālajām iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu 

profesionālo pieredzi vai 

Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu 

iespējām tikai tad, ja šīs 

personas veiks būvdarbus vai 

sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas. 

• 9. pielikums**; 

• 11. pielikums**; 

• Personu apliecinājums 

vai vienošanās par nepieciešamo 

resursu nodošanu piegādātāja 

rīcībā**. 

8.1.9. Apakšuzņēmēju 

piesaiste 
Norāda visus apakšuzņēmējus, 

kuru sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10000 EUR 

(desmit tūkstoši euro), un 

katram šādam apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo iepirkuma 

līguma daļu. 

• 10. pielikums**; 

• 11. pielikums**. 

8.1.10. Eiropas 

vienotais 

iepirkuma 

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu 

atbilstībai nolikuma 8. punkta noteiktajām Pretendentu 
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procedūras 

dokuments 

kvalifikācijas prasībām. Pretendents, izvēloties iesniegt EVIPD, 

aizpilda tās IV sadaļu. Lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām 

Pretendentu kvalifikācijas prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī 

par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās 

dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis 

iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā 

informācija ir pareiza. EVIPD ir pieejams aizpildīšanai 

http://espd.eis.gov.lv/. Ja Pretendents, kuram konkursā būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis 

EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas nolikumā, Komisija pirms 

lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību Pretendentu kvalifikācijas prasībām. 

8.2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

8.2.1. Tehniskais 

piedāvājums 

Jāsagatavo, ņemot vērā 

iepirkuma nolikuma 

Tehniskajās specifikācijās (1., 

2., 3., 4. pielikums) noteiktās 

prasības. 

Tehniskā piedāvājuma prasību 

ievērošanu Pretendents apliecina 

5. pielikumā.  

(5. pielikumu nav nepieciešams 

iesniegt atkārtoti) 

8.3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

8.3.1. Finanšu 

piedāvājums 

8.3.1.1.Piedāvājumam jābūt 

izteiktam euro bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – 

PVN), atsevišķi jānorāda 

piedāvājuma cena ar PVN un 

PVN summa. Visas izmaksu 

pozīcijas norādītas ar precizitāti 

divi cipari (ne vairāk) aiz 

komata. Vērtējot piedāvājumu, 

Komisija ņem vērā cenu bez 

PVN. 

8.3.1.2.Piedāvājuma cenā 

jāiekļauj visas izmaksas, kas 

saistītas ar iepirkumā paredzētā 

pakalpojuma izpildi saskaņā ar 

Tehniskajām specifikācijām, 

atklātā konkursa nolikumu un 

iepirkuma līguma 

nosacījumiem. 

8.3.1.3.Līguma izpildes laikā 

netiek pieļauta līgumcenas 

maiņa. 

Finanšu piedāvājuma cenu katrai 

daļai atsevišķi un kopā 

Pretendents norāda nolikuma 5. 

pielikumā. 

(5. pielikumu nav nepieciešams 

iesniegt atkārtoti) 

http://espd.eis.gov.lv/
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*obligāti iesniedzams dokuments. 

**ja dokumenta iesniegšana ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. 

9. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

9.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklātā konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

9.2. Uzsākot Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja 

Pretendenta piedāvājums nav sagatavots, noformēts un iesniegts atbilstoši kādai 

nolikumā izvirzītajai prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt 

piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības Pretendentu noraidīt no iepirkuma procedūras 

un tā piedāvājumu nevērtēt. 

9.3. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana 

9.3.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma 

kvalifikācijas prasībām.  

9.3.2. Pretendentu kvalifikācija pārbaudes laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci 

un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem 

Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā 

izvirzītajai prasībai. Pasūtītājs par reģistrācijas faktu LR reģistrētiem Pretendentiem, 

tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

pārliecināsies LR UR mājaslapā www.ur.gov.lv un par reģistrācijas faktu kā 

saimnieciskās darbības veicējam, Pasūtītājs pārliecināsies VID mājaslapā 

www.vid.gov.lv. 

9.3.3. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības sniegt pakalpojumus atbilstoši Būvniecības likuma 

13. un 22. panta prasībām, Komisija pārbauda BIS mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/. 

9.3.4. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

Pretendenta kvalifikācijas dokumentu sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad 

Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

9.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

9.4.1. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un 

citām šī nolikuma prasībām. 

9.4.2. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

tehniskā piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

9.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

9.5.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Ja, vērtējot 

Pretendenta finanšu piedāvājumu, tiek konstatēts, ka Pretendents nav iesniedzis 

finanšu piedāvājumu, vai iesniedzis neaizpildītu pielikuma veidni, vai tas neatbilst 

nolikuma 8.3. punktam, vai iesniegtā finanšu piedāvājuma formāts neatbilst iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām, vai iesniegti divi vai vairāki finanšu piedāvājumi, kas 

būtiski ietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, tad Pretendents tiek noraidīts bez 

tālākās vērtēšanas. 

9.5.2. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā piedāvājuma izvēles kritērijus 

(sk.10.nodaļu). 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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9.5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda vai tajā nav aritmētisko 

kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

9.5.4. Ja piedāvājums konkrētam publiskam iepirkumu līgumam šķiet nepamatoti lēts, 

Komisija rīkojas atbilstoši PIL 53. panta nosacījumiem. 

9.5.5. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, kas 

nepieciešami piedāvājumu izvērtēšanai, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem 

dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

9.5.6. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja 

finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ATBILSTOŠI IZVĒLES KRITĒRIJAM 

10. 1. Piedāvājuma izvēles kritēriji: Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības 

nolikuma prasībām pārbaudes, Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc 

saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem. 

10.2. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Komisijas loceklis individuāli. Novērtēšana tiek veikta, 

katram Komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus 

attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma 

punktus, Komisijas locekļi ņem vērā nolikumā noteiktās prasības. Vērtējot kritērijus, 

Komisijas locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās 

prasības: 

10.2.1. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un 

tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti: 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais punktu 

skaits 

1. Piedāvātā cena kopā par 1., 2., 3., 4. daļu EUR bez PVN 70 

2. 
Būvprojekta vadītāja ar spēkā esošu arhitekta prakses 

sertifikātu pieredze 
15 

3. 
Arhitekta ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu 

pieredze 
15 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

10.2.2. Kritērijs “Piedāvātā cena kopā par 1., 2., 3., 4. daļu EUR bez PVN”. 

Maksimālais punktu skaits (70 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet 

pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

K  = Cmin/Cver x 70, kur 

K – kritērija novērtējuma rezultāts; 

70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;  

Cmin -  mazākā no Pretendentiem piedāvātā līgumcena kopā par 1., 2., 3., 4. daļu EUR bez 

PVN; 

Cver - vērtējamā piedāvājuma līgumcena kopā par 1., 2., 3., 4. daļu EUR bez PVN. 

10.2.3. Kritērijs “Būvprojekta vadītāja ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu 

pieredze”.  

Maksimālais punktu skaits – 15 punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 

10.2.3.1. 15 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

būvprojekta vadītājam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir 
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pieredze 3 (triju) būvprojektu vadīšanā, kur projektēta jaunbūve vai 

pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi; 

10.2.3.2. 10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

būvprojekta vadītājam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir 

pieredze 2 (divu) būvprojektu vadīšanā, kur projektēta jaunbūve vai 

pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi; 

10.2.3.3. 5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

būvprojekta vadītājam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir 

pieredze 1 (viena) būvprojekta vadīšanā, kur projektēta jaunbūve vai 

pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

10.2.4. Kritērijs “Arhitekta ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu pieredze”. 

Maksimālais punktu skaits – 15 punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 

10.2.4.1. 15 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

arhitektam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir pieredze 3 

(triju) būvprojektu arhitektūras daļas izstrādē, kur projektēta jaunbūve 

vai pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi; 

10.2.4.2. 10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

arhitektam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir pieredze 2 

(divu) būvprojektu arhitektūras daļas izstrādē, kur projektēta jaunbūve 

vai pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamai 

mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi; 

10.2.4.3. 5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītajam 

arhitektam ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu ir pieredze 1 

(viena) būvprojekta arhitektūras daļas izstrādē, kur projektēta 

jaunbūve vai pārbūve daudzdzīvokļu vai dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamai mājai, vai publiskai ēkai, par kuriem saņemta atzīme 

par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Ja Pretendentam nav atbilstošas pieredzes līdzvērtīga objekta realizācijā, piedāvājums 

netiek vērtēts. 

10.3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko 

punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti. 

10.4. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) 

tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši augstāk 

norādītajiem kritērijiem.  

10.5. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka 

Pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta 

piedāvājumu, kas piedāvās zemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa 

būvprojekta izstrādei 5.pielikuma “Pieteikums dalībai atklātā konkursā ” 2. punktā. 

11. PRETENDENTA PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PAR LĪGUMA 

SLĒGŠANU 

11.1. Komisija, attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu 
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piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai uz to ir attiecināmi PIL 

42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti un vērtēti PIL 42. 

pantā noteiktajā kārtībā.  

11.2. Ja uz Pretendentu ir attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 

12., 13., 14. punktā, vai tas neiesniedz skaidrojumus un pierādījumus, atbilstoši PIL 42. 

panta ceturtās daļas 1.,2.,3.,4. punkta nosacījumiem, tas no dalības iepirkuma procedūrā 

tiek izslēgts.  

11.3. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmo daļu Pretendentam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu 

jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo 

Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.  

11.4. Pasūtītājs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

noraida no dalības iepirkumā, ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no nolikuma 11.3. 

punktā minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi.  

11.5. Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 darba dienas pēc 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas 

apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.  

11.6. Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, Komisija pieņem lēmumu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš ir piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija pieņem 

lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.7. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet 

tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam 

Pretendentam, Komisija izvērtē nākamo Pretendentu atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. noteikumiem un Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas nosacījumiem. 

12. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA  

12.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis 

sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.  

12.2. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu saskaņā ar izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem.  

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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12.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju e-adresē, 

pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot 

elektroniskajam pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi 

Pretendentam.  

12.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā 

vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai 

pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 

68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

12.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja ar to 

var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās 

komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā 

jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju (ja attiecināms). 

13. IEPIRKUMA LĪGUMS 

13.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa 

beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), pēc ārējā finansējuma apstiprināšanas 

Pasūtītāja realizētajā projektā, ja IUB nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts 

iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.   

13.2. Iepirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar 

nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (12. pielikums).  

13.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma 

projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši nolikuma 5. punkta prasībām. 

Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks izskatīti.  

13.4. Izraudzītajam Pretendentam tiks nosūtīts uzaicinājums slēgt iepirkuma līgumu 

(uzaicinājums tiks nosūtīts e-adresē vai pa elektronisko pastu), kurā tiks norādīts līguma 

parakstīšanas termiņš, kas nav īsāks par 3 (trijām) darba dienām. Norādītajā termiņā 

jāveic iepirkuma līguma elektroniska parakstīšana vai minētajā termiņā (iepriekš 

saskaņotā laikā) jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā slēgt līgumu. Gadījumā, ja 

izraudzītais Pretendents uzaicinājumā norādītajā termiņā nav parakstījis līgumu, tad tiek 

uzskatīts, ka Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu. 

14. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

14.1. Komisijas tiesības  

14.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti Komisijai.   

14.1.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, 

lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu 

kopiju.  

14.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 

institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu.  

14.1.4. Lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, 

kas iesniegti atbilstoši PIL 42., 44., 45., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai 
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Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam 

jāsniedz atbilde.  

14.1.5. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegto informāciju.   

14.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga 

pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai 

darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā 

ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava 

atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt 

Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma 

sagatavošanai.  

14.1.7. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

14.2. Komisijas pienākumi  

14.2.1. Nodrošināt Atklātā konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.  

14.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem.  

14.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu.  

14.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par Atklātā konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

14.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par 

Komisijas pieņemto lēmumu.  

15. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

15.1. Pretendenta tiesības  

15.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu.  

15.1.2. Iesniegt iesniegumu par atklātā konkursa nolikumu un atklātā konkursa norises 

likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) IUB.  

15.1.3. Apsekot plānotā būvobjekta teritoriju.  

15.1.4. Uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai.  

15.1.5. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.  

15.2. Pretendenta pienākumi  

15.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.  

15.2.2. Konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, Pretendentam par to 

jāinformē Komisija. Komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi 

precizēs sniedzamo pakalpojumu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem 

Pretendentiem vienādas prasības.   

15.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.   

15.2.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai 

un vērtēšanai.  

15.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

15.2.6. Noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā uzaicinājumā norādītajā termiņā. Ja 

Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, nodrošinājuma devējs 

izmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma 

nodrošinājuma summu (ja attiecināms).  

16. PIELIKUMI 

Nolikumam ir šādi pielikumi: 

16.1. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. daļai” – 1.pielikums, 
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16.2. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 2. daļai” – 2.pielikums, 

16.3. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 3. daļai” – 3.pielikums, 

16.4. “Tehniskā specifikācija iepirkuma 4. daļai” – 4.pielikums, 

16.5. “Pieteikums dalībai atklātā konkursā” – 5.pielikums, 

16.6. “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” – 6.pielikums, 

16.7. “Saraksts par sekmīgi īstenotajiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem”– 7.pielikums, 

16.8. “Informācija par speciālistiem”– 8.pielikums, 

16.9. “Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām 

prasībām, saraksts” – 9.pielikums, 

16.10. “Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu (≥10000 euro) saraksts”– 10.pielikums, 

16.11. “Apakšuzņēmēja (≥10000 euro) / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājums”– 11.pielikums, 

16.12. “Līguma projekts”– 12.pielikums. 
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1. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI” 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

Iepirkuma 1. daļai “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Grupu mājas jaunbūve” 

izstrāde un autoruzraudzība” 

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Projektējamā objekta 

nosaukums 
Grupu māja 

1.2. Objekta adrese “Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358 

1.3. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
3674 002 0221 

1.4. Zemesgabala platība 23717 m2 

1.5. Būvprojekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldība, 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 

kods atbilstoši 

12.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas 

noteikumi” 

1130 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (grupu māja); 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (lapene); 

2.2. Būves grupa atbilstoši 

19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”  

2.grupa; 1.grupa 

2.3. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 
Būvniecības iesniegums 

2.4. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā; Būvprojekts 

2.5. Esošās situācijas 

apraksts 

Apbūvei paredzētais zemes gabals saskaņā ar Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam ir publiskās apbūves 

teritorija (P). Tas pieguļ pašvaldības autoceļam “Mālupe – Skola”. 

Daļa teritorijas ir apbūvēta, uz zemesgabala atrodas Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”. 
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Inženierkomunikāciju pieslēgumam pieejami Mālupes ciema 

centralizētie tīkli. Jāņem vērā, ka karstais ūdens no tiem ārpus 

apkures sezonas nav pieejams. 

2.6.  Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

Uzbūvēt grupu māju (dzīvokļus) 16 personām noteiktai mērķa 

grupai – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, ieskaitot tās 

funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.  

2.7. Atsauce uz 

finansējuma avotu 

Būvdarbus paredzēts veikt ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 

fonda Plus līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 

12. marta noteikumiem Nr. 173 “Eiropas Savienības kohēzijas 

politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, 

ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem;  

pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās 

aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1. pasākuma 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības 

palielināšana” pirmās kārtas īstenošanas noteikumi”. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma vai apbūves 

tiesību apliecinošie 

dokumenti  

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācija 

3.2. Pilnvaras Pasūtītājs būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro 

Projektētāju tehnisko noteikumu pieprasīšanai, būvprojekta 

saskaņošanai un citām darbībām, lai varētu izpildīt līguma 

nosacījumus. 

3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 Topogrāfisko 

uzmērīšanu nodrošina 

Pasūtītājs 

veic Projektētājs 
ja nepieciešams – 

veic Projektētājs 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.līdz 25.punktam, kā arī 

citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Tehniskie un/ vai 

īpašie noteikumi un 

citi dokumenti 

3.4.1. Tehniskos noteikumus atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem 

pieprasa Projektētājs, izmantojot BIS  (tehnisko noteikumu 

izdevējam “Alūksnes novada pašvaldība TNI” noteikumi un 

būvprojekta saskaņošana nav jāpieprasa). 

3.4.2. Saistītie projekti: 

3.4.2.1. jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana grupu 

mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā; 

3.4.2.2. ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve adresē 

“Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads; 
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3.4.2.3. elektroapgādes jaudas palielināšana adresē “Saules”, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā. 

3.5. Saskaņojumi ar 

trešajām personām 

3.5.1. veic Projektētājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem; 

3.5.2. projektētājam uz sava rēķina jānodrošina un jāpievieno 

būvprojektam vides pieejamības eksperta atzinums par 

projektēto risinājumu atbilstību vides pieejamībai. 

3.6. Būvprojekta izstrādē 

izmantojamie 

normatīvie akti 

3.6.1. Būvniecības likums un citi spēkā esošie būvniecību 

regulējošie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā; 

3.6.2. Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015.saistošie 

noteikumi Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” to aktuālajā redakcijā; 

3.6.3. Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi: 

3.6.3.1. 25.04.2024. saistošie noteikumi Nr.15/2024 “Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Alūksnes novadā”; 

3.6.3.2. 31.07.2024. saistošie noteikumi Nr.28/2024 “Par koku 

ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā”; 

3.6.3.3. 30.11.2023. saistošie noteikumi Nr. 35/2023 “Par 

kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku nosaukuma norādes zīmes. 

Ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”. 

3.6.4. Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 338 “Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem” to aktuālajā redakcijā. 

3.6.5. Attiecībā uz tehniskajiem risinājumiem iekštelpu un ielu 

apgaismojumam –– Ministru kabineta 20.06.2017. 

noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 6.2. 

punkts “Prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma 

projektam” un 7.1. punkts “ZPI prasības un kritēriji ielu 

apgaismojuma aprīkojumam”.   

3.6.6. “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības 

nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam” 

(https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-ieteikumi-vides-

pieklustamibas-nodrosinasanai-papildus-lbn-200-21-

noteiktajam-2022). 

4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM 

4.1. Vispārīgi 

projektēšanas 

nosacījumi  

 

4.1.1. Izstrādāt būvprojektu, paredzot būvdarbu veikšanu vienā 

kārtā: 

4.1.1.1. projektēt patstāvīgi funkcionējošu ēku grupu mājas 

(dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanai 16 

(sešpadsmit) personām ar īpašām vajadzībām, 

piesaistot zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 

3674 002 0221; 

4.1.1.2. paredzēt projektējamās ēkas funkcionēšanai 

nepieciešamo teritorijas labiekārtojumu; 
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4.1.1.3.  būvprojekta risinājumos iekļaut visus ēkas 

funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamo ārējo 

inženiertīklu pieslēgumu pievadus. 

4.1.2.Uzsākot projektēšanu, Projektētājam jāpiedāvā Pasūtītājam 

vismaz 2 (divi) projektējamās ēkas funkcionālā un telpiskā 

risinājuma varianti.  

4.1.3. Ēka, telpas un ārtelpa projektējamas, ņemot vērā universālā 

dizaina principu, nodrošinot vides pieejamību. 

4.1.4. Telpu izvietojumu paredzēt vienā stāvā, ēkas novietojumu 

zemes gabalā risināt, ņemot vērā: 

4.1.4.1. projektējamās ēkas arhitektonisko veidolu, 

funkcionālo plānojumu un energoefektivitātes 

prasības; 

4.1.4.2. optimālu telpu insolāciju, orientāciju pret debess 

pusēm; 

4.1.4.3. ekonomisku inženierkomunikāciju risinājumu 

iespējamību un  teritorijas racionālu izmantošanu, 

ņemot vērā 3.4.2. punktā minētos saistītos projektus; 

4.1.4.4. prasību saglabāt zemes vienībā esošo pludmales 

volejbola laukumu. 

4.1.5.Būvprojekta risinājumos jāiekļauj videi draudzīgi (zaļās) 

būvniecības pamatprincipi: 

4.1.5.1. ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

4.1.5.2. samazināts enerģijas patēriņš; 

4.1.5.3. samazināts ūdens patēriņš; 

4.1.5.4. videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

4.1.5.5. atjaunojamu resursu izmantošana; 

4.1.5.6. inovatīvi risinājumi būvniecībā. 

4.1.6. Projektētājam jāveic izmaksu un ieguvumu analīze par 

projektējamās jaunbūves kalpošanas laiku, nosakot tās 

ekonomiski lietderīgās energoefektivitātes līmeņus 

08.04.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 “Ēku 

energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

4.1.7. Būvprojekta izstrādes laikā savlaicīgi jāveic projektējamajam 

objektam nepieciešamā elektrības pieslēguma jaudas 

aprēķins, lai vajadzības gadījumā, ja tāda rastos, nekavējot 

3.4.2.1.punktā minētā būvprojekta izstrādes termiņu, varētu 

pieprasīt un saņemt aprēķinam atbilstošas Elektroietaišu 

ierīkošanas tehniskās prasības. 

4.1.8. Izstrādājot ekonomikas daļu, Projektētājam jānodrošina tāda 

darbu apjomu un materiālu sarakstu detalizācijas pakāpe un 

darbu apjomu sadalījums, kas būvniecības iepirkuma procesā 

nodrošina pretendentiem iespēju iesniegt nepārprotami 

viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu. 

4.1.9. Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā vienu reizi divās 

nedēļas jāveic un jāprezentē Pasūtītājam paredzamo būvdarbu 

izmaksu kontrolaprēķini atbilstoši aktuālajai būvprojekta 

detalizācijai. 

4.1.10. Materiālu specifikācijās jānorāda izstrādājumu tehniskie 

parametri, nav pieļaujams norādīt konkrētus ražotājus. Ja 

būvprojektā norādīto materiālu/ iekārtu specifikācijas papildu 
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raksturojumam tomēr nepieciešams iekļaut norādi uz 

konkrētu ražotāju iekārtām un materiāliem, attiecīgā pozīcija 

jāpapildina ar atsauci “vai ekvivalents”. 

4.1.11. Ekonomikas daļas saturam un noformējumam jāatbilst LBN 

501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

4.2. Teritorija 4.2.1. Risinot zemes gabala plānojumu paredzēt : 

4.2.1.1. piekļuves nodrošināšanu projektējamajai ēkai no 

pašvaldības autoceļa “Mālupe – Skola”; 

4.2.1.2. projektējamai ēkai pieguļošās teritorijas zonējumu ar 

ēkas priekšlaukumu un atpūtas zonu, kas respektē zemes 

vienībā esošās ilgstošas sociālās aprūpes iestādei 

nepieciešamo teritoriju un  labiekārtojumu; 

4.2.1.3. ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma risinājumus: 

4.2.1.3.1. virszemes ūdens notece no projektējamās ēkas un 

cietā seguma laukumiem; 

4.2.1.3.2. 3 (trīs) autostāvvietas (vieglajām automašīnām, 

piemērotas iekāpšanai/izkāpšanai ratiņkrēslu 

lietotājiem) ar ģeotehniskajiem apstākļiem un 

paredzētajai slodzei atbilstošu konstruktīvo 

risinājumu, asfalta segumu vai citu cieto segumu, 

saskaņojot ar Pasūtītāju; 

4.2.1.3.3. lapene ~30m2, parka soli un atkritumu urna/s; 

4.2.1.3.4. satiksmes organizācija, paredzot norāžu un 

ceļazīmju izvietošanu; 

4.2.1.3.5. vieta sadzīves atkritumu konteineru novietošanai; 

4.2.1.3.6. zāliena un ilgtspējīgu, viegli kopjamu dekoratīvo 

stādījumu izveide; 

4.2.1.3.7. energoefektīva teritorijas apgaismojuma 

ierīkošana;  

4.2.1.3.8. teritorijas videonovērošanas kameras/u 

uzstādīšana (tehnisko parametru izvēli saskaņot 

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļā). 

4.3. Ēka 4.3.1. Ēkas funkcionālais un telpiskais risinājums jārisina, paredzot 

tādu telpu izbūvi, kuras norādītas un kurās iespējams uzstādīt 

visu Telpu un inventāra un aprīkojuma sarakstā (pielikums 

Nr.1.1.) minēto. Tehniskās telpas, gaiteņi un tml. – atbilstoši 

tehnoloģiskajai nepieciešamībai. 

4.3.2. Materiāli un konstrukcijas – atbilstoši LBN un LVS, 4.1.6. 

punktā minētajam aprēķinam un saskaņā ar būvprojekta 

risinājumiem: 

4.3.2.1. ēkas ilgmūžība – ne mazāk kā 50 gadi; 

4.3.2.2. logi – PVC atverami/atgāžami, piemēroti lietošanai 

personām ar invaliditāti, PVC iekšējās logu palodzes;  

4.3.2.3. durvis – bez sliekšņiem grīdā, atbilstoši vides 

pieejamības vadlīnijām, visām durvīm paredzēt 

atdures; 

4.3.2.4. grīdas un sienu segumu paredzēt viegli kopjamu;  

4.3.2.5. gaiteņos  -  atbalsta rokturi; 

4.3.2.6. jumts – paredzot saules paneļu un /vai kolektoru 

uzstādīšanai piemērotu jumta konstrukciju. 
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4.4. Iekšējie inženiertīkli 4.4.1. Ūdensapgāde un kanalizācija: 

4.4.1.1. Cauruļvadi: 

4.4.1.1.1. maģistrālos cauruļvadus izvietot komunikāciju 

šahtās; 

4.4.1.1.2. atzarus pa telpām izvietot sienu karkasos, iespēju 

robežās, paredzot to ievietošanu šahtās; 

4.4.1.1.3. karstā un aukstā ūdens cauruļvadiem paredzēt 

atbilstošu siltumizolāciju; 

4.4.1.1.4. karstajam ūdenim paredzēt cirkulāciju, lai 

nodrošinātu nepārtrauktu karstā ūdens pieejamību 

visās nepieciešamajās patēriņa vietās. 

4.4.2. Ventilācija - nepieciešamās gaisa apmaiņas pasākumi nav 

saistāmi ar loga konstrukcijas blīvumu. Projektētājam 

jānodrošina ekonomisks, bet paredzams, kontrolējams gaisa 

apmaiņas risinājums. Ventilācijai jābūt organizētai pilnīgi 

neatkarīgi no loga konstrukcijām, vai ar speciālām vēdināšanas 

ierīcēm logu konstrukcijā: 

4.4.2.1. dzīvojamajās, atpūtas un personāla darba telpās 

jāparedz gaisa pieplūdes/ nosūces iekārtas (pēc 

aprēķina); 

4.4.2.2. virtuves zonā jāparedz tvaika nosūcēja uzstādīšana; 

4.4.2.3. sanitārajās telpās jāparedz nosūces ventilācija sasaistē 

ar telpas apgaismojuma slēdzi. 

4.4.3. Siltummezgls: 

4.4.3.1. siltuma avots – centralizētā siltumapgāde; 

4.4.3.2. projektā paredzēt atdalīta tipa siltummezglu ar 

nepieciešamo loku skaitu, kā arī automātisku tā 

darbību, kas nodrošina apkures, ventilācijas un 

karstā ūdens siltumapgādi; 

4.4.3.3. karstā ūdens lokam jāparedz karstā ūdens cirkulācijas 

pieslēgšana. Vasaras mēnešos jāparedz 

ūdenssildītāji. Karstā ūdens patēriņš nosakāms 

izstrādājot būvprojektu.  

4.4.4. Elektroapgāde: 

4.4.4.1. paredzēt elektroapgādes risinājumus visām 

būvprojektā iekļautajām inženiertehniskajām 

sistēmām un iekārtām; 

4.4.4.2. projektējamo inženiertehnisko sistēmu 

nepieciešamais nodrošinājums ar elektroapgādi 

nosakāms būvprojekta izstrādes laikā; 

4.4.4.3. evakuācijas apgaismojuma un zibensaizsardzības 

sistēmas uzstādīšanu paredzēt atbilstoši arhitektūras 

risinājumiem un normatīvo aktu prasībām; 

4.4.4.4. paredzēt saules paneļu uzstādīšanu / mikroģeneratora 

ar kopējo jaudu ne lielāku par 11kV, apjomu precizēt 

projektēšanas laikā atbilstoši aprēķinātajam 

patēriņam). 

4.4.5. Vājstrāvu tīkli –atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai 

jāparedz: 

4.4.6.1. datortīkls – personāla telpās (vadītājam, sociālajam 

darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam, 

dežurantam); 
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4.4.6.2. videonovērošana koplietošanas gaiteņos (tehnisko 

parametru izvēli saskaņot Alūksnes novada 

pašvaldības Centrālās administrācijas Informācijas 

tehnoloģiju nodaļā); 

4.4.6.3. ugunsdrošības signalizācijas sistēma; 

4.4.6.4. trauksmes signalizācija klientu telpās.  

4.5. Ārējie inženiertīkli  4.5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija – risinājumu projektēt atbilstoši 

SIA “Rūpe” tehniskajiem noteikumiem. 

4.5.2. Siltumapgāde – risinājumu projektēt atbilstoši SIA “Alūksnes 

enerģija” tehniskajiem noteikumiem. 

4.5.3. Elektroapgāde: 

4.5.3.1. jāparedz lietotāja elektrisko tīklu pievada izbūve līdz 

3.4.2.1. punktā minētā saistītajā projektā projektētajai 

uzskaites sadalnei; 

4.5.3.2. jāparedz alternatīvā enerģijas avota - saules paneļu un 

vai /kolektoru uzstādīšana (risinājuma izvēle jāveic 

būvprojekta izstrādes laikā, izvēloties piemērotāko, 

atbilstoši aprēķinātajam plānotajam enerģijas 

patēriņam); 

4.5.3.3. teritorijas apgaismojums; 

4.5.3.4. videonovērošanas kameras/u elektroapgāde. 

4.5.4. Lietus kanalizācija/drenāža – atbilstoši būvprojekta 

risinājumiem. 

4.5.5. Videonovērošana teritorijā (tehnisko parametru izvēli 

saskaņot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļā). 

4.6. Būvprojekta sastāvs 

atbilstoši Ministru 

kabineta 02.09.2024. 

noteikumiem Nr.529 

“Ēku būvnoteikumi” 

4.6.1. Vispārīgā daļa: 

4.6.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 

4.6.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti; 

4.6.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par 

ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno 

lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides 

pieejamības un ugunsdrošības pasākumu 

risinājumiem, kā arī vides aizsardzības pasākumiem; 

4.6.1.4. vispārīgie rādītāji; 

4.6.1.5. ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju 

eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir 

piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves 

rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, 

būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie 

parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves 

intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves 

augstums), atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 

1:250 vai M 1:500) uz topogrāfiskā plāna; 

4.6.1.6. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā 

vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500) uz topogrāfiskā 

plāna;  

4.6.1.7. teritorijas vertikālais plānojums;  

4.6.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns; 

4.6.1.9. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. 

4.6.2. Arhitektūras daļa: 
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4.6.2.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un 

sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas 

veidu eksplikāciju, telpu nosaukumiem un platību; 

4.6.2.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 

4.6.2.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 

4.6.2.4. mēbeļu un tehnisko iekārtu izvietojums – jābūt 

uzrādītam visam Telpu un inventāra un aprīkojuma 

sarakstā (pielikums Nr. 1.1.) uzskaitītajam; 

4.6.2.5. būvizstrādājumu specifikācijas. 

4.6.3. Būvkonstrukciju daļa: 

4.6.3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli; 

4.6.3.2. būvizstrādājumu specifikācijas. 

4.6.4. Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu, tajā skaitā ārējo,  

daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, ventilācija un 

gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, 

elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas): 

4.6.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi; 

4.6.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas; 

4.6.4.3. citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas. 

4.6.5. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 

energoefektivitātei. 

4.6.6. Darbu organizēšanas projekts. 

4.6.7. Ekonomiskā daļa: 

4.6.7.1. būvdarbu apjomi; 

4.6.7.2. izmaksu aprēķins (tāme) – nav jāpievieno BIS. 

 4.6.8. Interjera projekts – krāsu un apdares materiālu līmenī ar 

objekta navigāciju, piemērojot Vides pieejamības vadlīnijas 

publiskajām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai 

(https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/pieejamib

a_12042018_lm_vadlinijas1.pdf). 

4 4.6.9. Projekta vizuālā informācija - noformējama kā 3D 

vizualizācija. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

5.1. Projektēšanas ilgums Atbilstoši līguma nosacījumiem 

5.2. Būvprojekts (BP) 5.2.1. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu (pēc tam, kad 

būvvalde izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu 

izpildi)`: 

5.2.1.1. papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā; 

5.2.1.2. elektroniski kompaktdiskā vai zibatmiņā 1 (vienā) 

eksemplārā: 

5.2.1.2.1. rasējumi – dwg faili; 

5.2.1.2.2. rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 

5.2.1.2.3. ekonomikas daļas izmaksu aprēķins 

MS Office xls failā elektroniski parakstīts; 

5.2.1.2.4. viss būvprojekts pdf failos - failiem jābūt 

identificējamiem un sakārtotiem datu nesējā 

tādā secībā, kāda tā ir BIS pārskatā par 

izstrādāto būvniecības ieceres 

dokumentāciju. 

https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/pieejamiba_12042018_lm_vadlinijas1.pdf
https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/pieejamiba_12042018_lm_vadlinijas1.pdf
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6. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI AUTORUZRAUDZĪBAI 

6.1. Termiņi  Atbilstoši līguma nosacījumiem 

6.2. Uzdevums 

autoruzraugam 

Atbilstoši līguma nosacījumiem 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 24.01.2025. 
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2. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI” 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

Iepirkuma 2. daļai “Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Ilgstošas sociālās 

aprūpes ēkas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” 

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Projektējamā objekta 

nosaukums 
Ilgstošas sociālās aprūpes iestāde 

1.2. Objekta adrese “Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358 

1.3. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 
3674 002 0221 

1.4. Zemesgabala platība 23717 m2 

1.5. Ēkas kadastra 

apzīmējums 
3674 002 0151 001; 3674 002 0151 003;  

1.6. Būvprojekta pasūtītājs Alūksnes novada pašvaldība, 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

3. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 

kods atbilstoši 

12.06.2018. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas 

noteikumi” 

1130 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas  

         (ilgstošas sociālās aprūpes iestāde); 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (lapene); 

 

 

2.2. Būves grupa atbilstoši 

19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”  

2.grupa; 1.grupa 

2.3. Būvniecības ieceres 

iesnieguma veids 
Būvniecības iesniegums 

2.4. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā; Būvprojekts 

2.5. Esošās situācijas 

apraksts 

Pārbūvējamā ēka ilgstošas sociālās aprūpes centrs (SAC) saskaņā ar 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam atrodas 

publiskās apbūves teritorijā (P). Zemes vienība, uz kuras tā atrodas, 

pieguļ pašvaldības autoceļam “Mālupe – Skola”. Teritorijā atrodas 

arī atsevišķa ēka – sporta zāle un vairākas nojumes. Pārbūvējamā 
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ēka sākotnēji celta kā bērnudārzs, 2015.gadā tai veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 2018.gadā tā 

pārbūvēta ilgstošas sociālās aprūpes funkcijas nodrošināšanai. 

Nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – pieslēgums Mālupes 

ciema centralizētajiem tīkliem, izņemot karstā ūdens apgādi ārpus 

apkures sezonas.  

Daļā teritorijas tiek plānota ēkas būvniecība cita sociālā 

pakalpojuma – grupu mājas būvniecībai. 

2.6.  Projektēšanas mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

Pārbūvēt esošo SAC, nodrošinot attiecīgā sociālā pakalpojuma 

sniegšanu kopskaitā 100 klientiem vienā vietā Alūksnes novadā. 

2.7. Atsauce uz 

finansējuma avotu 

Projektēšanu un būvdarbus paredzēts veikt izmantojot pašvaldības 

budžeta līdzekļus. 

4. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma vai apbūves 

tiesību apliecinošie 

dokumenti  

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācija 

3.2. Pilnvaras Pasūtītājs būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro 

Projektētāju tehnisko noteikumu pieprasīšanai, būvprojekta 

saskaņošanai un citām darbībām, lai varētu izpildīt līguma 

nosacījumus. 

3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 Topogrāfisko 

uzmērīšanu nodrošina 

Pasūtītājs 

veic Projektētājs 
ja nepieciešams – 

veic Projektētājs 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.līdz 25.punktam, kā arī 

citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Tehniskie un/ vai 

īpašie noteikumi un 

citi dokumenti 

3.4.1. Tehniskos noteikumus atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem 

pieprasa Projektētājs BIS  (tehnisko noteikumu izdevējam 

“Alūksnes novada pašvaldība TNI” noteikumi un saskaņošana 

nav jāpieprasa). 

3.4.2. Saistītie projekti: 

3.4.2.1.  elektroapgādes jaudas palielināšana adresē “Saules”, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā; 

3.4.2.2. jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana grupu 

mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā; 

3.4.2.3. grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā. 

3.4.3. Būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas:  

3.4.3.1. ēkai ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0151 001 

(21.11.2018.). 
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3.4.3.2. ēkai ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0151 003 

(14.05.2021.). 

3.5. Saskaņojumi ar 

trešajām personām 

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - veic 

Projektētājs 

3.6. Būvprojekta izstrādē 

izmantojamie 

normatīvie akti 

3.6.1. Būvniecības likums un citi spēkā esošie būvniecību 

regulējošie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā. 

3.6.2. Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošie 

noteikumi Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” to aktuālajā redakcijā. 

3.6.3. Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi: 

3.6.3.1. 25.04.2024. saistošie noteikumi Nr.15/2024 “Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Alūksnes novadā”; 

3.6.3.2. 31.07.2024. saistošie noteikumi Nr.28/2024 “Par koku 

ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā”; 

3.6.3.3. 30.11.2023. saistošie noteikumi Nr. 35/2023 “Par 

kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku nosaukuma norādes zīmes, 

ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”. 

3.6.4. Ministru kabineta 13.06. 2017. noteikumi Nr. 338 “Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem” to aktuālajā redakcijā. 

3.6.5. Ministru kabineta 12.12. 2000. noteikumi Nr.431 “Higiēnas 

prasības sociālās aprūpes institūcijām” to aktuālajā 

redakcijā. 

3.6.6. Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr. 60 “Noteikumi 

par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām” to aktuālajā redakcijā. 

3.6.7. Attiecībā uz tehniskajiem risinājumiem iekštelpu un ielu 

apgaismojumam –– Ministru kabineta 20.06.2017.  

noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikuma 6.2. 

punkts “Prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma 

projektam” un 7.1. punkts “ZPI prasības un kritēriji ielu 

apgaismojuma aprīkojumam”.   

3.6.8. “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības 

nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam” 

(https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-ieteikumi-vides-

pieklustamibas-nodrosinasanai-papildus-lbn-200-21-

noteiktajam-2022). 

4. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM 

4.1. Vispārīgi 

projektēšanas 

nosacījumi  

 

4.1.1. Izstrādāt būvprojektu, paredzot būvdarbu veikšanu vienā 

kārtā: 

4.1.1.1. jaunu telpu būvniecību SAC vajadzībām; 

4.1.1.2. uz zemes vienības esošās sporta ēkas pārbūvi SAC 

vajadzībām, ieskaitot savienojumu ar esošo SAC 

būvapjomu; 
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4.1.1.3. atsevišķu esošo SAC telpu pārplānošanu kontekstā 

ar jaunizbūvējamajām telpām; 

4.1.1.4. SAC funkcionēšanai nepieciešamā teritorijas 

labiekārtojuma pārbūvi; 

4.1.1.5. būvprojekta risinājumos iekļaut visus ēkas 

funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamo ārējo 

inženiertīklu pieslēgumu pievadus. 

4.1.2. Uzsākot būvprojektēšanu, projektētājam jāveic esošo ēku 

tehniskā apsekošana, uzmērīšana un uzmērījumu 

digitalizēšana būvprojekta izstrādei nepieciešamajā apjomā. 

4.1.3. Būvprojekta risinājumi jāparedz tādi, lai būvdarbu laikā 

netiktu pārtraukta esošās sociālās aprūpes ēkas 

ekspluatācija. 

4.1.4. Uzsākot projektēšanu, Projektētājam jāpiedāvā Pasūtītājam 

vismaz 2 (divi) funkcionālā un telpiskā risinājuma varianti.  

4.1.5. Ēka, telpas un ārtelpa projektējamas, ņemot vērā universālā 

dizaina principu, nodrošinot vides pieejamību. Gadījumā, ja 

tiek paredzēta jaunbūvējamo telpu izvietošana divos stāvos, 

vides pieejamības nodrošināšana jāparedz izmantojot esošo 

liftu bez papildus lifta izbūves. 

4.1.6. Ēkas novietojumu zemes gabalā risināt, ņemot vērā: 

4.1.6.1. projektējamās ēkas arhitektonisko veidolu, 

funkcionālo plānojumu un energoefektivitātes 

prasības; 

4.1.6.2. optimālu telpu insolāciju, orientāciju pret debess 

pusēm; 

4.1.6.3. racionālu un ekonomisku inženierkomunikāciju 

risinājumu iespējamību un  teritorijas racionālu 

izmantošanu, ņemot vērā 3.4.2. punktā minētos 

saistītos projektus; 

4.1.6.4. prasību saglabāt zemes vienībā esošo pludmales 

volejbola laukumu. 

4.1.7. Būvprojekta risinājumos jāiekļauj videi draudzīgi (zaļās) 

būvniecības pamatprincipi: 

4.1.7.1. ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

4.1.7.2. samazināts enerģijas patēriņš; 

4.1.7.3. samazināts ūdens patēriņš; 

4.1.7.4. videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

4.1.7.5. atjaunojamu resursu izmantošana; 

4.1.7.6. inovatīvi risinājumi būvniecībā. 

4.1.8. Projektētājam jāveic izmaksu un ieguvumu analīze par 

projektējamās piebūves kalpošanas laiku, nosakot tās 

ekonomiski lietderīgās energoefektivitātes līmeņus 

08.04.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 “Ēku 

energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

4.1.9. Būvprojekta izstrādes laikā savlaicīgi jāveic 

projektējamajam objektam nepieciešamā elektrības 

pieslēguma jaudas aprēķins, lai vajadzības gadījumā, ja tāda 

rastos, nekavējot 3.4.2.1.punktā minētā būvprojekta 

izstrādes termiņu, varētu pieprasīt un saņemt aprēķinam 

atbilstošas Elektroietaišu ierīkošanas tehniskās prasības. 
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4.1.10. Izstrādājot ekonomikas daļu, Projektētājam jānodrošina tāda 

darbu apjomu un materiālu sarakstu detalizācijas pakāpe un 

darbu apjomu sadalījums, kas būvniecības iepirkuma 

procesā nodrošina pretendentiem iespēju iesniegt 

nepārprotami viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu. 

4.1.11. Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā vienu reizi divās 

nedēļās jāveic un jāprezentē Pasūtītājam paredzamo 

būvdarbu izmaksu kontrolaprēķini atbilstoši aktuālajai 

būvprojekta detalizācijai. 

4.1.12. Materiālu specifikācijās jānorāda izstrādājumu tehniskie 

parametri, nav pieļaujams norādīt konkrētus ražotājus. Ja 

būvprojektā norādīto materiālu/ iekārtu specifikācijas 

papildu raksturojumam nepieciešams iekļaut norādi uz 

konkrētu ražotāju iekārtām un materiāliem, attiecīgā 

pozīcija jāpapildina ar atsauci “vai ekvivalents”. 

4.1.13. Ekonomikas daļas noformējumam un saturam jāatbilst LBN 

501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

4.2. Teritorija 4.2.1. Risinot zemes gabala plānojumu paredzēt : 

4.2.1.1. piekļuves nodrošināšanu sociālās aprūpes centram no 

pašvaldības autoceļa “Mālupe – Skola”; 

4.2.1.2. projektējamai ēkai pieguļošās teritorijas zonējumu 

atbilstoši pārbūvējamās ēkas risinājumam, iekļaujot ēkas 

priekšlaukumu, atpūtas zonu un saimniecības zonu. 

4.2.1.3. ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma risinājumus: 

4.2.1.3.1. virszemes ūdens notece no projektējamām ēkām 

un cietā seguma ceļiem un laukumiem; 

4.2.1.3.2. piebraucamo ceļu funkcionāls risinājums, tai 

skaitā iestādes transportam un neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestam; 

4.2.1.3.3. 2 (divas) lapenes – katru~30m2 (ja iespējams, 

saglabāt esošos risinājumus, tos uzlabojot), parka 

solus un atkritumu urnas; 

4.2.1.3.4. klientiem paredzētās ārtelpas teritorijas 

iežogošana; 

4.2.1.3.5. satiksmes organizācija, paredzot norāžu un 

ceļazīmju izvietošanu; 

4.2.1.3.6. vieta sadzīves atkritumu konteineru novietošanai; 

4.2.1.3.7. zāliena un ilgtspējīgu, viegli kopjamu dekoratīvo 

stādījumu izveide; 

4.2.1.3.8. energoefektīva teritorijas apgaismojuma 

ierīkošana;  

4.2.1.3.9. videonovērošanas kameras/u uzstādīšana 

(tehnisko parametru izvēli saskaņot Alūksnes 

novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Informācijas tehnoloģiju nodaļā). 

4.3. Ēka 4.3.1. Sociālās aprūpes ēkas funkcionālais un telpiskais risinājums 

jārisina, paredzot: 

4.3.1.1. esošā SAC funkcijas saglabāšanu esošajā apjomā; 

4.3.1.2. ar esošo SAC savienotu tādu jaunu telpu izbūvi, kuras 

norādītas un kurās iespējams uzstādīt visu Telpu un 
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inventāra un aprīkojuma sarakstā (pielikums Nr. 1.2.) 

minēto.  

4.3.1.3. esošās sporta ēkas pielāgošanu SAC saimniecības telpu 

vajadzībām, tajā paredzot šādas telpas: 

4.3.1.3.1. multifunkcionāla saimniecības telpa tehnikas un 

mantu glabāšanai (ar vietu elektroauto uzlādei) 

~350m2; 

4.3.1.3.2. saimnieka darbnīca ~20m2; 

4.3.1.3.3. noliktava pārtikas glabāšanai ~20m2; 

4.3.1.3.4. esošās dušas telpas, tualete un vējtveris – ar 

līdzšinējo funkciju; 

4.3.1.4.5. esošā noliktava kā tehniskā personāla telpa, 

paredzot izlietni, vietu biroja virtuvei ar 

aprīkojumu; 

4.3.1.4.6. savienojošs gaitenis ar esošo SAC ēku  ~28m2; 

4.3.2. Paredzēt projektējamā SAC dalījumu ugunsdrošības 

nodalījumos, ņemot vērā esošo ēku un projektējamās jaunbūves 

ugunsnoturības pakāpi. 

4.3.3. Materiāli un konstrukcijas – atbilstoši LBN un LVS, 4.1.6. 

punktā minētajam aprēķinam un saskaņā ar būvprojekta 

risinājumiem: 

4.3.3.1. jaunbūvējamās ēkas daļas  ilgmūžība – ne mazāk kā 

50 gadi; 

4.3.3.2. logi – PVC atverami/atgāžami, piemēroti lietošanai 

personām ar invaliditāti, PVC iekšējās logu palodzes;  

4.3.3.3. durvis – bez sliekšņiem grīdā, atbilstoši vides 

pieejamības vadlīnijām, klientu telpās ar pietiekamu 

manevrēšanas iespēju funkcionālo gultu 

izmantošanai, visām durvīm paredzēt atdures; 

4.3.3.4. grīdas un sienu segumu paredzēt viegli kopjamu;  

4.3.3.5. gaiteņos  -  atbalsta rokturi, ar pietiekamu 

manevrēšanas iespēju funkcionālo gultu 

izmantošanai; 

4.3.3.6. jumts – paredzot saules paneļu un /vai kolektoru 

uzstādīšanai piemērotu jumta konstrukciju.  

4.4. Iekšējie inženiertīkli 4.4.1. Katrai esošajai būvei maksimāli saglabāt esošās inženiertīklu 

sistēmas, jaunbūvējamajā ēkas daļā veidot jaunus autonomi 

funkcionējošus inženiertīklus. 

4.4.2. Ūdensapgāde un kanalizācija: 

4.4.2.1. Cauruļvadi: 

4.4.2.1.1. maģistrālos cauruļvadus izvietot komunikāciju 

šahtās; 

4.4.2.1.2. atzarus pa telpām izvietot sienu karkasos, iespēju 

robežās, paredzot to ievietošanu šahtās; 

4.4.2.1.3. karstā un aukstā ūdens cauruļvadiem paredzēt 

atbilstošu siltumizolāciju; 

4.4.2.1.4. karstajam ūdenim paredzēt cirkulāciju, lai 

nodrošinātu nepārtrauktu karstā ūdens pieejamību 

visās nepieciešamajās patēriņa vietās. 

4.4.3. Siltummezgls: 

4.4.3.1.  siltuma avots – centralizētā siltumapgāde; 
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4.4.3.2. projektā paredzēt atdalīta tipa siltummezglu ar 

nepieciešamo loku skaitu, kā arī automātisku tā 

darbību, kas nodrošina apkures, ventilācijas un 

karstā ūdens siltumapgādi; 

4.4.3.3. karstā ūdens lokam jāparedz karstā ūdens cirkulācijas 

pieslēgšana. Vasaras mēnešos jāparedz 

ūdenssildītāji. Karstā ūdens vidējais patēriņš 

nosakāms izstrādājot būvprojektu.  

4.4.4. Ventilācija -  nepieciešamās gaisa apmaiņas pasākumi nav 

saistāmi ar loga konstrukcijas blīvumu. Projektētājam 

jānodrošina ekonomisks, bet paredzams, kontrolējams gaisa 

apmaiņas risinājums. Ventilācijai jābūt organizētai pilnīgi 

neatkarīgi no loga konstrukcijām, vai ar speciālām vēdināšanas 

ierīcēm logu konstrukcijā: 

4.4.4.1. dzīvojamajās, atpūtas un personāla darba telpās 

jāparedz gaisa pieplūdes/ nosūces iekārtas (pēc 

aprēķina); 

4.4.4.2. virtuves zonā jāparedz tvaika nosūcēja uzstādīšana; 

4.4.4.3. sanitārajās telpās jāparedz nosūces ventilācija sasaistē 

ar telpas apgaismojuma slēdzi. 

4.4.5. Elektroapgāde: 

4.4.5.1. paredzēt elektroapgādes risinājumus visām 

būvprojektā iekļautajām inženiertehniskajām 

sistēmām un iekārtām; 

4.4.5.2. projektējamo inženiertehnisko sistēmu 

nepieciešamais nodrošinājums ar elektroapgādi 

nosakāms būvprojekta izstrādes laikā; 

4.4.5.3. evakuācijas apgaismojuma un zibensaizsardzības 

sistēmas uzstādīšanu paredzēt atbilstoši arhitektūras 

risinājumiem un normatīvo aktu prasībām. 

4.4.6. Vājstrāvu tīkli –atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai 

jāparedz: 

4.4.6.1. datortīkls – personāla telpās (biroja telpā, medpunktā, 

dežurantam, sociālajam darbiniekam); 

4.4.6.2. videonovērošanas sistēma koplietošanas gaiteņos 

(tehnisko parametru izvēli saskaņot Alūksnes 

novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Informācijas tehnoloģiju nodaļā) ar vadību pie ēkas 

dežuranta, apvienojot esošo sistēmu esošajā ēkā un 

jaunbūvējamo; 

4.4.6.3. ugunsdrošības signalizācijas sistēma; 

4.4.6.4. trauksmes signalizācija klientu telpās.  

4.5. Ārējie inženiertīkli  4.5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija – risinājumu projektēt atbilstoši 

SIA “Rūpe” tehniskajiem noteikumiem. 

4.5.2. Siltumapgāde – risinājumu projektēt atbilstoši SIA “Alūksnes 

enerģija” tehniskajiem noteikumiem. 

4.5.3. Elektroapgāde: 

4.5.3.1. jāparedz lietotāja elektrisko tīklu pievada izbūve līdz 

3.4.2.1. punktā minētā saistītajā projektā projektētajai 

uzskaites sadalnei; 
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4.5.3.2. jāparedz alternatīvā enerģijas avota - saules paneļu un 

vai /kolektoru uzstādīšana (risinājuma izvēle jāveic 

būvprojekta izstrādes laikā, izvēloties piemērotāko, 

atbilstoši aprēķinātajam plānotajam enerģijas 

patēriņam);  

4.5.3.3. teritorijas apgaismojums; 

4.5.3.4. videonovērošanas kameru elektroapgāde. 

4.5.4. Lietus kanalizācija/drenāža – atbilstoši būvprojekta 

risinājumiem. 

4.5.5. Videonovērošana teritorijā (tehnisko parametru izvēli 

saskaņot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļā). 

4.6. Būvprojekta sastāvs 

atbilstoši Ministru 

kabineta 02.09.2024. 

noteikumiem Nr.529 

“Ēku būvnoteikumi” 

4.6.1. Vispārīgā daļa: 

4.6.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 

4.6.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti; 

4.6.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par 

ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno 

lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides 

pieejamības un ugunsdrošības pasākumu 

risinājumiem, kā arī vides aizsardzības pasākumiem; 

4.6.1.4. vispārīgie rādītāji; 

4.6.1.5. ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju 

eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir 

piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves 

rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, 

būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie 

parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves 

intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves 

augstums), atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 

1:250 vai M 1:500) uz topogrāfiskā plāna; 

4.6.1.6. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā 

vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500) uz topogrāfiskā 

plāna;  

4.6.1.7. teritorijas vertikālais plānojums;  

4.6.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns; 

4.6.1.9. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. 

4.6.2. Arhitektūras daļa: 

4.6.2.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un 

sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas 

veidu eksplikāciju, telpu nosaukumiem un platību; 

4.6.2.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 

4.6.2.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 

4.6.2.4. mēbeļu un tehnisko iekārtu izvietojums - jābūt 

uzrādītam visam Telpu un inventāra un aprīkojuma 

sarakstā (pielikums Nr. 1.2.) uzskaitītajam; 

4.6.2.5. būvizstrādājumu specifikācijas. 

4.6.3. Būvkonstrukciju daļa: 

4.6.3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli; 

4.6.3.2. būvizstrādājumu specifikācijas. 

4.6.4. Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu, tajā skaitā ārējo,  

daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un 
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gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, 

elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas): 

4.6.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi; 

4.6.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas; 

4.6.4.3. citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas. 

4.6.5. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 

energoefektivitātei. 

4.6.6. Darbu organizēšanas projekts, ieskaitot nosacījumus esošo 

ēku ekspluatācijai būvdarbu laikā. 

4.6.7. Ekonomiskā daļa: 

4.6.7.1. būvdarbu apjomi; 

4.6.7.2. izmaksu aprēķins (tāme) – nav jāpievieno BIS. 

 4.6.8. Interjera projekts – krāsu un apdares materiālu līmenī ar 

objekta navigāciju. 

4 4.6.9. Projekta vizuālā informācija - noformējama kā 3D 

vizualizācija. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

5.1. Projektēšanas ilgums Atbilstoši līguma nosacījumiem 

5.2. Būvprojekts (BP) 5.2.1. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam būvprojektu (pēc tam, kad 

būvvalde izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu 

izpildi): 

5.2.1.1. papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā; 

5.2.1.2. elektroniski kompaktdiskā vai zibatmiņā 1 (vienā) 

eksemplārā: 

5.2.1.2.1. rasējumi – dwg faili; 

5.2.1.2.2. rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 

5.2.1.2.3. ekonomikas daļas izmaksu aprēķins 

MS Office xls failā elektroniski parakstīts; 

5.2.1.2.4. viss būvprojekts pdf failos - failiem jābūt 

identificējamiem un sakārtotiem datu nesēja 

tādā secībā, kādā tā ir BIS pārskatā par 

izstrādāto būvniecības ieceres 

dokumentāciju. 

6. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI AUTORUZRAUDZĪBAI 

6.1. Termiņi  Atbilstoši līguma nosacījumiem 

6.2. Uzdevums 

autoruzraugam 

Atbilstoši līguma nosacījumiem 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 24.01.2025. 
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3. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI” 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

Iepirkuma 3. daļai “Būvprojekta izstrāde jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu 

mājas jaunbūvei” 

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Objekts Elektroapgādes ārējie tīkli 

1.2. Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums  

3674 002 0221; 3674 002 0176;  3674 002 0239; 

1.3. Projektējamās 

trases garums 
~ 120m 

1.4 Būvniecības 

ierosinātājs 
AS “Sadales tīkls” 

1.5. Būvprojekta 

pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība, 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 

kods (atbilstoši 

Ministru kabineta 

12.06.2018. 

noteikumiem 

Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas 

noteikumi”) 

2224 Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves 

 

2.2.  Esošās situācijas 

apraksts 

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 tiek 

plānota jaunas grupu dzīvokļu ēkas būvniecība, kam būs 

nepieciešams jauns elektroapgādes pieslēgums.  

2.3.  Projektēšanas 

mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

Nodrošināt jaunu elektroapgādes pieslēgumu  jaunbūvējamajai 

ēkai. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma tiesību 

apliecinošie 

dokumenti 

zemesgabalam 

/objektam 

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācija 

3.2. Būvniecības 

ierosinātāja 

pilnvara 

AS “Sadales tīkls” būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 

pilnvaro Projektētāju tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām 

darbībām, lai varētu izpildīt projektēšanas līguma nosacījumus. 

3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 Zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 

ja 

nepieciešams, 

ja nepieciešams, veic 

Projektētājs 

mailto:dome@aluksne.lv
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3601 002 0801 

nodrošina Pasūtītājs, 

nepieciešamos 

papildinājumus  veic 

Projektētājs 

veic 

Projektētājs 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.līdz 25.punktam, kā arī 

citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Tehniskie un/ vai 

īpašie noteikumi un 

citi dokumenti 

3.4.1. Tehniskos noteikumus pieprasa Projektētājs (tehnisko 

noteikumu izdevējam “Alūksnes novada pašvaldība TNI” 

noteikumi un būvprojekta saskaņošana nav jāpieprasa); 

3.4.2. Saistītie projekti: 

3.4.2.1. grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā; 

3.4.2.2. sociālās aprūpes iestādes ēkas pārbūve adresē 

“Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes 

novads; 

3.4.2.3. elektroapgādes jaudas palielināšana adresē “Saules”, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā 

3.5. Saskaņojumi ar 

trešajām personām 

veic Projektētājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem 

3.6. Būvprojekta 

izstrādē 

izmantojamie 

normatīvie akti 

3.6.1. Būvniecības likums un citi spēkā esošie būvniecību 

regulējošie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā. 

3.6.2. Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015.saistošie 

noteikumi Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” to aktuālajā 

redakcijā; 

3.6.3. Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi:  

3.6.3.1. 25.04.2024. saistošie noteikumi Nr.15/2024 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Alūksnes novadā”; 

3.6.3.2. 31.07.2024. saistošie noteikumi Nr.28/2024 “Par 

koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā”. 

4. PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI 

4.1.  Vispārīgie 

projektēšanas 

noteikumi 

4.1.1.Būvprojekts jaudas palielināšanai jāizstrādā: 

4.1.1.1.atbilstoši AS “Sadales tīkls” 11.12.2024. 

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām 

Nr. 124921243; 

4.1.1.2.būvprojekta risinājumus savstarpēji saskaņojot ar 

saistīto būvprojektu (skat. 3.4.2.punktu) 

projektētājiem. 

4. 

4.2. Prasības būves 

risinājumiem 

4.2.1. Projektējamo elektroapgādes kabeļu izvietojums un 

pašvaldībai nepieciešamais elektroapgādes pieslēgums 

jāparedz saskaņojot ar saistīto projektu risinājumiem.  

4.2.2.  Pašvaldības autoceļa “Mālupe – Skola” (inženierbūves 

kadastra apzīmējums 3674 002 0176 001) asfaltbetona 

seguma šķērsošanai jāparedz caurdures metode, nebojājot 

2024. gadā ieklāto asfaltbetona segumu, iebūves dziļums ne 

mazāk kā 1,2m. 
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4.2.3. Būvprojektā jāuzrāda cērtamie koki un krūmi, būvdarbu 

zonā esošajiem kokiem jāparedz aizsardzības pasākumi. 

4.2.4. Segumu atjaunošanas darbu apjomi saskaņojami ar 

saistītajiem projektiem, tos nedublējot. 

4.3. Būvprojekta sastāvs  

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un AS “Sadales tīkls” 

prasībām. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI 

5.1. Projektēšanas 

ilgums, tehniskās 

dokumentācijas 

izstrāde un 

saskaņošana  

Atbilstoši līguma nosacījumiem  

5.2. Tehniskās 

dokumentācijas 

nodošana 

būvprojekta 

pasūtītājam  

5.2.1. Kad būvvalde akceptējusi būvniecības ieceri, būvprojekts 

iesniedzams šādā apjomā: 

5.2.1.1. 1 (viens) Alūksnes novada pašvaldības eksemplārs 

elektroniskā formā ierakstīts kompaktdiskā vai zibatmiņā, 

ieskaitot izdruku no BIS par būvniecības ieceres akceptu 

(rasējumi dwg un pdf formātā, teksta dokumenti MS Office 

failos un pdf formātā – failiem jābūt identificējamiem 

atbilstoši satura rādītājam būvprojektā un sakārtotiem datu 

nesējā tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija 

pievienota BIS); 

5.2.1.2.  AS “Sadales tīkls” komplekts: 11.12.2024. 

“Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības” 

Nr.124921243 noteiktajā apjomā. 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 24.01.2025. 
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4. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI” 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

Iepirkuma 4. daļai “Būvprojekta izstrāde elektroapgādes jaudas palielināšanai” 

1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU 

1.1. Objekts Elektroapgādes ārējie tīkli 

1.2. Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums  

3674 002 0221; 3674 002 0176;  3674 002 0239; 

1.3. Projektējamās 

trases garums 
~ 200m 

1.4 Būvniecības 

ierosinātājs 
AS “Sadales tīkls” 

1.5. Būvprojekta 

pasūtītājs 

Alūksnes novada pašvaldība, 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

tālrunis 64381496 

e-pasts: dome@aluksne.lv 

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU 

2.1. Būves klasifikācijas 

kods (atbilstoši 

Ministru kabineta 

12.06.2018. 

noteikumiem 

Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas 

noteikumi”) 

2224 Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves 

 

2.2.  Esošās situācijas 

apraksts 

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 

atrodas  pašvaldībai piederoša sociālās aprūpes iestāde, kurai tiek 

plānota piebūve, bet pieejamā elektroapgādes pieslēguma jauda 

jau šobrīd nav pietiekoša. 

2.3.  Projektēšanas 

mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts  

Nodrošināt pietiekama apjoma elektroapgādi esošajai sociālās 

aprūpes iestādei, ieskaitot tās plānoto piebūvi. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI 

3.1.  Īpašuma tiesību 

apliecinošie 

dokumenti 

zemesgabalam 

/objektam 

Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas informācija 

3.2. Būvniecības 

ierosinātāja 

pilnvara 

AS “Sadales tīkls” būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 

pilnvaro Projektētāju tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām 

darbībām, lai varētu izpildīt projektēšanas līguma nosacījumus. 

3.3. Inženierizpēte Ģeodēziskā un 

topogrāfiskā 
Ģeotehniskā Hidrometeroloģiskā 

 Zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 

ja 

nepieciešams, 

ja nepieciešams, veic 

Projektētājs 

mailto:dome@aluksne.lv
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3601 002 0801 

nodrošina Pasūtītājs, 

nepieciešamos 

papildinājumus  veic 

Projektētājs 

veic 

Projektētājs 

Veic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.līdz 25.punktam, kā arī 

citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Tehniskie un/ vai 

īpašie noteikumi un 

citi dokumenti 

3.4.1. Tehniskos noteikumus pieprasa Projektētājs (tehnisko 

noteikumu izdevējam “Alūksnes novada pašvaldība TNI” 

noteikumi un būvprojekta saskaņošana nav jāpieprasa); 

3.4.2. Saistītie projekti: 

3.4.2.1. grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā; 

3.4.2.2. sociālās aprūpes iestādes ēkas pārbūve adresē 

“Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes 

novads; 

3.4.2.3. jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana grupu 

mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā. 

3.5. Saskaņojumi ar 

trešajām personām 

veic Projektētājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem 

3.6. Būvprojekta 

izstrādē 

izmantojamie 

normatīvie akti 

3.6.1. Būvniecības likums un citi spēkā esošie būvniecību 

regulējošie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā; 

3.6.2. Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošie 

noteikumi Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” to aktuālajā 

redakcijā; 

3.6.3. Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi:  

3.6.3.1. 25.04.2024. saistošie noteikumi Nr.15/2024 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Alūksnes novadā”; 

3.6.3.2. 31.07.2024. saistošie noteikumi Nr.28/2024 “Par 

koku ciršanu ārpus meža Alūksnes novadā”. 

4. PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI 

4.1.  Vispārīgie 

projektēšanas 

noteikumi 

4.1.1. Būvprojekts jaudas palielināšanai jāizstrādā: 

4.1.1.1.atbilstoši AS “Sadales tīkls” 11.12.2024. 

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības 

Nr.124916245; 

4.1.1.2.būvprojekta risinājumus savstarpēji saskaņojot ar 

saistīto būvprojektu (skat. 3.4.2.punktu) 

projektētājiem. 

4. 

4.2. Prasības būves 

risinājumiem 

4.2.1. Projektējamo elektroapgādes kabeļu izvietojums un 

pašvaldībai nepieciešamais elektroapgādes pieslēgums 

jāparedz saskaņojot ar saistīto projektu risinājumiem.  

4.2.2.  Pašvaldības autoceļa “Mālupe – Skola” (inženierbūves 

kadastra apzīmējums 3674 002 0176 001) asfaltbetona 

seguma šķērsošanai jāparedz caurdures metode, nebojājot 
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2024. gadā ieklāto asfaltbetona segumu, iebūves dziļums ne 

mazāk kā 1,2m. 

4.2.3. Būvprojektā jāuzrāda cērtamie koki un krūmi, būvdarbu 

zonā esošajiem kokiem jāparedz aizsardzības pasākumi. 

4.2.4. Segumu atjaunošanas darbu apjomi saskaņojami ar 

saistītajiem projektiem, tos nedublējot. 

4.3. Būvprojekta sastāvs  

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un AS “Sadales tīkls” 

prasībām. 

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI 

5.1. Projektēšanas 

ilgums, tehniskās 

dokumentācijas 

izstrāde un 

saskaņošana  

Atbilstoši līguma nosacījumiem  

5.2. Tehniskās 

dokumentācijas 

nodošana 

būvprojekta 

pasūtītājam  

5.2.1. Kad būvvalde akceptējusi būvniecības ieceri, būvprojekts 

iesniedzams šādā apjomā: 

5.2.1.1. 1 (viens) Alūksnes novada pašvaldības eksemplārs 

elektroniskā formā ierakstīts kompaktdiskā vai zibatmiņā, 

ieskaitot izdruku no BIS par būvniecības ieceres akceptu 

(rasējumi dwg un pdf formātā, teksta dokumenti MS Office 

failos un pdf formātā – failiem jābūt identificējamiem 

atbilstoši satura rādītājam būvprojektā un sakārtotiem datu 

nesējā tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija 

pievienota BIS); 

5.2.1.2.  AS “Sadales tīkls” komplekts: 11.12.2024. 

“Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības” 

Nr.124916245 noteiktajā apjomā. 

 

Tehniskā specifikācija aktualizēta 24.01.2025. 
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5. pielikums 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

   “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 
202_. gada ____.______________ 

 

   

Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai tā pilnvarotās personas vārds un 

uzvārds 

 

Ar šo <uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) ir 

iepazinies ar Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai” (identifikācijas Nr. 

ANP 2025/1) nolikumu. Iesniedzot piedāvājumu par visām 4 (četrām) iepirkuma daļām, 

apliecinām, ka pilnībā saprotam, pieņemam un apņemamies pildīt atklātā konkursa nolikuma 

prasības, kā arī garantējam sniegto ziņu patiesumu.  

Tehniskā piedāvājuma prasību apliecinājums: 

• apliecinām, ka pilnībā saprotam, pieņemam un apņemamies pildīt atklāta 

konkursa Tehniskajās specifikācijās (1., 2., 3., 4. pielikums) un to pielikumos 

izvirzītos nosacījumus un iepirkuma līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir 

pieejami visi nepieciešamie resursi. 

Apliecinām, ka mūsu finanšu piedāvājums ir: 

Nr.p.k. 

 
Iepirkuma priekšmets 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. 

Iepirkuma 1. daļa: 

Būvprojekta “Grupu mājas jaunbūve” 

izstrāde 

   

Autoruzraudzība    

Kopā iepirkuma 1. daļa:    

2. 

Iepirkuma 2. daļa: 

Būvprojekta “Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas 

pārbūve” izstrāde 

   

Autoruzraudzība    

Kopā iepirkuma 2. daļa:    

3. 

Iepirkuma 3. daļa – Būvprojekta izstrāde 

jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai 

grupu mājas jaunbūvei 

   

4. 
Iepirkuma 4. daļa – Būvprojekta izstrāde 

elektroapgādes jaudas palielināšanai 

   

Kopā par 1., 2., 3., 4. daļu: 
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Norādām, ka pretendents ir1: 

  mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro. 

  mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

  vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 

personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada 

bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 

 

Apliecinām, ka pilnībā piekrītam visām atklātā konkursa “Būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai” (identifikācijas Nr. 

ANP 2025/1) nolikumā izvirzītām prasībām un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem. 

 

Pretendenta juridiskā adrese:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs (saziņai atklātā konkursā):  

E-pasts  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Skaidrojums "Mazie un vidējie uzņēmumi" Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) 

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
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6. pielikums  

 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa 

“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu objektu infrastruktūras 

būvniecībai” (identifikācijas Nr. ANP 2025/1) procedūru apliecina, ka: 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, 

ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar 

vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ 

Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu 

informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, 

raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar 

šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā 

uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, 

kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

uz ko attiecas šis iepirkums. 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši Atklāts saskaņā šī apliecinājuma 

ar 4.2. apakšpunktu. 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada 

 
2 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
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neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums3 paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā 

konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi 

Pretendentu, kurš iecietības programmas4 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda 

vai naudas sodu samazinājusi. 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir 

bijusi saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

 
3 Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7.punkts. 
4 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 2016. gada 29. marta 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses 

aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padoms noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” 

noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz 

pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar 

Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. 
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7. pielikums  

ATKLĀTA KONKURSA 

   “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

 

SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM LĪDZVĒRTĪGIEM 

PAKALPOJUMIEM* 

 

202_. gada ____._____________ 

 

  

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

 

 

Kvalifikācijas 

prasība 

Pasūtītāja būvobjekta 

nosaukums, 

raksturojošie lielumi 

atbilstoši nolikuma 

prasībai 

Pakalpojuma apraksts, kas 

pierāda atbilstību 

attiecīgajai kvalifikācijas 

prasībai 

Pakalpojuma 

pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts 

    

    

    

 

*- informācija šajā pielikumā jānorāda atbilstoši Nolikuma 8.1.6. punkta prasībām. 
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8. pielikums  

ATKLĀTA KONKURSA 

   “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

 

202_. gada ____.___________ 
 

  

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 
 

 

Nr.p.k. 
Piedāvātais speciālists, 

kvalifikācija 

Speciālista 

vārds, 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

 

Pieredze 
Piezīmes 

* 

1. Būvprojekta vadītājs     

2. Arhitekts     

3. Ēku konstrukciju 

projektēšana 
  x  

4. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

(ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas) projektēšana 

  x  

5. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

projektēšana 

  x  

6. Elektroietaišu 

projektēšana (ar 

spriegumu līdz 1 

kilovoltam) 

  x  

7. Elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu 

projektēšana 

  x  

8. Elektroietaišu 

projektēšana (ar 

spriegumu no 1 līdz 35 

kilovoltam) 

  x  

* - norāda, vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:  

A – Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss;   

B – apakšuzņēmēja – komersanta resurss;  

C – persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma 

līguma izpildē  

 

Ja sarakstā norādītais speciālists nav Pretendenta resurss, Pretendentam jāiesniedz 

speciālista apliecinājums par dalību atklātā konkursā un dalību līguma izpildē 
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gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Apliecinājumā jānorāda speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības 

joma, un kontakttālruņa numurs.  
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9. pielikums 

ATKLĀTA KONKURSA 

    “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

 

PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,  

LAI APLIECINĀTU SAVU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU PAZIŅOJUMĀ 

PAR LĪGUMU VAI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS 

NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM, SARAKSTS  

 

202_. gada ____._____________ 

 

 

 

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

 

 

Nr.  

Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās 

(nosaukums un reģistrācijas 

numurs)  

Kvalifikācijas prasība, kuras 

izpildei Pretendents balstās uz 

citas personas iespējām  

Tehnisko vai 

profesionālo spēju 

apraksts  

1.        

...        

 

* - veidlapu aizpilda Pretendents   
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10. pielikums  

ATKLĀTA KONKURSA 

 “BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMU (≥10000 euro) 

SARAKSTS  

 

202_. gada ____._____________ 

 

  

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

 

 

Apakšuzņēmējs  

(nosaukums un reģistrācijas numurs) 

Nododamie pakalpojumi  

(pakalpojumu veidi, summa euro bez 

PVN) 
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11. pielikums 

ATKLĀTA KONKURSA 

“BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS BŪVNIECĪBAI”  

IDENTIFIKĀCIJAS NR. ANP 2025/1 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA (≥10000 euro) / PERSONAS,  

UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS* 

 

202_. gada ____.____________ 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese>* apliecina, ka: 

 

1. piekrīt piedalīties Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētajā atklātā konkursā “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība sociālo 

pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai” (identifikācijas Nr. ANP 

2025/1) kā /pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk 

– pretendents) <apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās>*, kā arī 

2. gadījumā, ja ar pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

2.1. sniegt norādītos pakalpojumus (ja attiecināms) **: 

/īss sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo 

darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek 

nodoti/ 

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms) **: 

/īss pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, 

kuras iesaistīs pakalpojumu sniegšanā, vadošais personāls, tehniskais 

aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji 

u.c.) apraksts/. 

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja 

pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām) 

**. 

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja 

attiecināms): 

/pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā 

norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi 

pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/ 

 

* - norādīt tikai atbilstošo  

** - norādīt tikai, ja attiecināms 

 

 

 

Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, nosaukums, pārstāvja amats, 

vārds un uzvārds, paraksts 
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12. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. ______________ 

par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību 
 

Alūksnē,                                                                           Datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – 

Pasūtītājs, kura vārdā rīkojas <amatpersonas amats un vārds, 

uzvārds>,___________________, un 

<būvkomersanta nosaukums>, reģistrācijas numurs <numurs>, turpmāk – 

Projektētājs, kura vārdā rīkojas tā/-s <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu Atklātā 

konkursa procedūru “<numurs>” (identifikācijas Nr. ANP2025/__), turpmāk – 

Iepirkums, 

noslēdz šo līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas, atbilstoši šī līguma un Iepirkuma 

dokumentācijas (Nolikumam ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem, 

Projektētāja piedāvājumu tam) nosacījumiem, izstrādāt būvprojektus sociālo 

pakalpojumu objektu infrastruktūras būvniecībai īpašumā “Saules”, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajā 

apjomā un veikt autoruzraudzību to realizēšanas būvdarbu laikā. 

1.2. Projektēšanas pakalpojuma sniegšanas un par to paredzētās atlīdzības ietvaros 

saskaņā ar šo līgumu Projektētājs veic visus nepieciešamos izpētes, tehnisko 

noteikumu pieprasīšanas, uzmērīšanas, saskaņošanas, t.sk. akceptēšanas 

Būvvaldē un citus saistītos pasākumus pilnīgai līguma mērķa sasniegšanai – 

pilnvērtīgi izstrādātu un tūlītēji realizējamu būvprojektu katram objektam 

nodošanu Pasūtītājam. 

1.3. Sniedzot projektēšanas pakalpojumus šī līguma ietvaros Projektētājam jāņem 

vērā un jānodrošina  būvprojektu savstarpējā sasaiste, vienlaicīgi paredzot arī to 

individuālu īstenošanas un funkcionēšanas iespēju.  

1.4. Šī līguma 2.3.1. punktā norādītā būvprojekta izstrāde un 2.3.5. punktā norādītā 

autoruzraudzība tiek veikta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 

2021.-2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un 

savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem 

pakalpojumiem;  pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt 

sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu 

pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1. pasākuma “Sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” pirmās kārtas ietvaros. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena, atbilstoši Projektētāja piedāvājumam Iepirkumā, tiek noteikta 

_____ EUR (<summa vārdiem> euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, 

turpmāk – PVN. 

2.2. Papildu līgumcenai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā Pasūtītājs 

aprēķina un maksā PVN. 

2.3. Līguma 2.1.punkta līgumcenā ietilpst samaksa par: 
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2.3.1. izstrādāto būvprojektu “Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā”, 

- ____ EUR (<summa vārdiem> euro), neskaitot PVN; 

2.3.2.  izstrādāto būvprojektu “Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve”, 

“Saulēs”, Mālupē, “Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” -____ EUR 

(<summa vārdiem> euro), neskaitot PVN; 

2.3.3. izstrādāto būvprojektu jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu 

mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36740020221, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novads novadā -____ EUR (<summa 

vārdiem> euro), neskaitot PVN; 

2.3.4. izstrādāto būvprojektu elektroapgādes jaudas palielināšanai adresē 

“Saulēs”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā - ____ EUR 

(<summa vārdiem> euro), neskaitot PVN; 

2.3.5. būvprojekta “Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā”, 

realizācijas autoruzraudzību ____ EUR (<summa vārdiem> euro), 

neskaitot PVN; 

2.3.6. būvprojekta “Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve”, “Saulēs”, Mālupē, 

“Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” realizācijas autoruzraudzību 

____ EUR (<summa vārdiem> euro), neskaitot PVN; 

2.4. Samaksa tiek veikta bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Projektētāja 

rēķinā norādīto bankas kontu. Par atbilstoši līgumam sniegtu pakalpojumu 

Pasūtītājs norēķinās šādā kārtībā: 

2.4.1. par projektēšanu: 

2.4.1.1. 30% no attiecīgā būvobjekta projektēšanas līgumcenas daļas – 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvatļaujas ar projektēšanas 

nosacījumiem saņemšanas (ja piemērojams) un strukturēta 

elektroniska rēķina (turpmāk e-rēķins) saņemšanas; 

2.4.1.2.  galīgais norēķins par katra atsevišķa būvprojekta izstrādi – 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas par 

projektēšanas nosacījumu izpildi/ieceres akceptu, attiecīgās 

būvprojekta dokumentācijas nodošanas ar pieņemšanas-nodošanas 

aktu un maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) iesniegšanas 

Pasūtītājam; 

2.4.2. par autoruzraudzību – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā, autoruzraudzības darbu pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas un maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) 

iesniegšanas Pasūtītājam. 

2.5. Projektētājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam autoruzraudzības pakalpojuma 

starpposmu maksājumus vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī 

faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo autoruzraudzības 

apjomu (100%) naudas izteiksmē nepārsniedzot 90% no kopējās, par būvprojekta 

realizācijas autoruzraudzību paredzētās, naudas summas. Starpposmu 

maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga maksājuma 

pieprasījumu (e-rēķina) saņemšanas. 
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2.6. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu 

veikšanai, Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem ir līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu spēkā esošs profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums.  

2.7. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu (e-rēķinu), Projektētājs iesniedz 

Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-pastā: rekini@aluksne.lv.  

2.8. Par samaksas veikšanu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu 

savai bankai pārskaitīt uz Projektētāja norēķinu kontu attiecīgo maksājuma 

summu, un to tā ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Saistību izpildes un līguma termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līguma 

darbība izbeidzas pēc tam, kad ir izpildītas tajā paredzētās saistības, vai kāds no 

līdzējiem tajā noteiktajā kārtībā ir vienpusēji atkāpies no līguma, vai līgums tiek 

izbeigts, līdzējiem vienojoties. 

3.2. Būvprojektu izstrādes (tai skaitā visu būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu 

pieprasīšanu trešajām personām ja tādi nepieciešami, piemēram, visi 

nepieciešamie atzinumi, izpētes, noteikumi), saskaņošanas, akceptēšanas 

Būvvaldē, un nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, termiņš 

tiek noteikts, skaitot no līguma noslēgšanas dienas: 

3.2.1. būvprojekta “Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā”, izstrādei - 8 

(astoņi) mēneši, ar starptermiņu būvprojekta minimālā sastāvā būvatļaujas 

saņemšanai izstrādei – 3 (trīs) mēneši; 

3.2.2.  būvprojekta “Ilgstošas sociālās aprūpes ēkas pārbūve”, “Saulēs”, Mālupē, 

“Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” izstrādei - 10 (desmit) mēneši, ar 

starptermiņu būvprojekta minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai 

izstrādei – 3 (trīs) mēneši; 

3.2.3. būvprojekta izstrādei jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu 

mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36740020221, 

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā  - 8 (astoņi) mēneši; 

3.2.4. būvprojekta izstrādei elektroapgādes pieslēguma jaudas palielināšanai 

adresē “Saules”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads - 8 (astoņi) 

mēneši.  

3.3. Autoruzraudzības pakalpojums Projektētājam jāsniedz no būvdarbu uzsākšanas 

līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. 

3.4. Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu, līdzējiem rakstveidā vienojoties, turklāt 

nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību bez sankciju piemērošanas, 

ar vai bez izmaiņām līgumcenā, var pagarināt, ja: 

3.4.1. būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju procesā Projektētājam tiek dots 

satura vai apjoma ziņā radikāli atšķirīgs  norādījums turpmākai izstrādei; 

3.4.2. nepieciešams veikt neparedzētus darbus; 

3.4.3. būvprojektam tiek veikta ekspertīze; 

3.4.4. tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai 

normatīvajos aktos noteiktais termiņš noteikumu/saskaņojumu 

sniegšanai, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai; 

mailto:rekini@aluksne.lv
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3.4.5. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu 

aktu, kas ir saistošs izpildot būvprojektēšanu un kavē pakalpojuma 

izpildes termiņa ievērošanu; 

3.4.6. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas tieši ietekmē ar līgumu 

uzņemto saistību pienācīgu izpildi. 

Pamatots līguma termiņa pagarinājums Projektētājam jāpieprasa brīdī, kad šāda 

situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa beigās, atsaucoties uz jau iepriekš 

pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

3.5. Līdzējs, kas ierosina līguma termiņa izmaiņas, iesniedz otram pieprasījumu, kurā 

norāda saistību izpildes kavēšanas vai pārskatīšanas iemeslus un līguma izpildes 

termiņa pagarinājuma pamatojumu. Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts 

par papildu darbu izpildei nepieciešamo laiku, ja tos ir iespējams veikt vienlaicīgi 

ar citiem darbiem un to izpilde neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu 

piesaistīšanu un nekavē papildu pakalpojumu saņemšana. 

3.6. Piegādātāju, apakšuzņēmēju (arī personu, uz kuru iespējām Projektētājs balstās) 

vai piesaistīto speciālistu saistību neizpilde pret Projektētāju nevar būt 

pamatojums šī līguma izpildes termiņa pagarināšanai. 

3.7. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas 

apstākļi ilgst vairāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas, un to ietekmē līgumu 

nebūs iespējams izpildīt tam paredzētajā termiņā, apjomā vai kvalitātē. 

3.8. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas 

Projektētājam, ja vien šajā termiņā Projektētājs nav novērsis norādīto 

pamatojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma (pilnā apjomā, vai atsevišķā 

tā daļā), ja: 

3.8.1. Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi, neatbilstoši 

līgumam, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai Latvijas 

Republikas normatīviem;  

3.8.2. Projektētājs neievēro 3.2. punktā noteiktos termiņus;  

3.8.3. Projektētājam vai līguma izpildē tā piesaistītajiem speciālistiem nav 

atbilstošas profesionālās darbības kvalifikācijas; 

3.8.4. Projektētājs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas 

saistības (t.sk. nenodrošina nepārtrauktu civiltiesiskās apdrošināšanas 

uzturēšanu spēkā), neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus, un tas nav 

saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

3.8.5. Projektētājs atbilstoši Pasūtītāja paziņojumam par būvprojekta 

realizēšanas būvdarbiem neuzsāk autoruzraudzības pakalpojuma 

sniegšanu;  

3.8.6. līguma izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 

10% no līgumcenas; 

3.8.7. ir apturēta Projektētāja saimnieciskā darbība, Projektētājs ir izslēgts no 

Būvkomersantu reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā 

manta un finanšu resursi, vai pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi 

apdraud kvalitatīvu līguma izpildi; 

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu pilnā apjomā, vai atsevišķā tā (būvprojekta vai 

tā autoruzraudzības) daļā, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma 

izpildes laikā Projektētājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai 
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Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

3.9. Projektētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.8. punktā noteiktā līguma 

izbeigšanas datuma ir jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas un jāsedz Pasūtītājam radītie zaudējumi, kas pārsniedz 

līgumsoda summu, tai skaitā tiesas izdevumi un juristu darba apmaksa. 

3.10. Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties no līguma daļas par autoruzraudzību, ja tas nerealizē 

būvprojektu. Savukārt Projektētāja saistība attiecībā uz pienākumu sniegt 

autoruzraudzības pakalpojumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, attiecas uz 

būvatļaujā noteikto būvdarbu uzsākšanas termiņu. 

3.11. Līgumu var izbeigt arī līdzējiem rakstiski par to vienojoties. 

3.12. Ja līgums tiek lauzts, Projektētājs nekavējoties pārtrauc būvprojektu izstrādi, par 

ko tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visu līdz 

līguma laušanai kvalitatīvi paveikto, izņemot gadījumu, kad līgums tiek lauzts 

Projektētāja vainas dēļ (līguma 3.8. punkts). 

 

4. Projektēšana 

4.1. Ar šo līgumu Pasūtītājs:  

4.1.1. pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās (izņemot 

Būvvaldi), lai paredzamajā būvdarbu vietā veiktu visas būvprojekta “Grupu 

mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” un   būvprojekta “Ilgstošas sociālās 

aprūpes ēkas pārbūve”, “Saulēs”, Mālupē, “Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” 

izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, apkopotu un sagatavotu 

būvprojektu izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saskaņotu 

būvprojektus ar normatīvajos aktos, būvatļaujā un līgumā noteiktajām 

institūcijām/personām un 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā 

būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnvaro Projektētāju līguma izpildei 

nepieciešamo darbību veikšanai; 

4.1.2. pilnvaro Projektētāju būvprojekta elektroapgādes jaudas palielināšanai 

adresē “Saules”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā izstrādē un 

būvprojekta jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai grupu mājas 

jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā izstrādē rīkoties atbilstoši “Vienošanās par 

būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas 

kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu” starp AS “Sadales tīkls” un Alūksnes 

novada pašvaldību noteiktajiem pilnvarojumiem. 

4.2. Būvprojekti tiek izstrādāti Latvijas Republikas valsts valodā, satur speciālajos 

būvnoteikumos noteiktās projekta sadaļas, tiek noformēti, komplektēti un 

saskaņoti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 “Būvniecības ieceres 

dokumentācijas noformēšana” un Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai.  

4.3. Projektētājs apņemas ar līgumu uzņemto saistību izpildi veikt atbilstoši 

vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa 

profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti 

sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša būvkomersanta, un pielietot 

tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti 

nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski 

izdevīgu būvprojektu dokumentāciju. Projektētājs uzņemas pilnu atbildību par 
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būvprojektu visu risinājumu atbilstību Būvniecības likumam un citiem spēkā 

esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem to aktuālajā redakcijā. 

4.4. Projektētājam jānodrošina projektēšanas pakalpojuma sniegšana ar licencētām 

datorprogrammām, attiecīgi apdrošinātu un kvalificēti personālu, kas ir tiesīgs 

praktizēt Tehniskajā specifikācijā norādīto būvprojektu sastāva jomās. 

Projektētāja pienākumos cita starpā ietilpst pirms būvprojektu izstrādes un 

autoruzraudzības pakalpojuma veikšanas un, ja nepieciešams, arī pie 

pakalpojuma izpildes nodošanas, iesniegt Pasūtītājam pakalpojuma izpildē 

iesaistītā personāla profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises. 

4.5. Projektētājs nodrošina Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktā mērķa 

sasniegšanu, ja nepieciešams, iesakot Pasūtītājam alternatīvus risinājumus, bet 

kopumā nepasliktinot visas pozitīvās vērtības. Projektētājam ir tiesības piedāvāt 

labāku un ekonomiskāku tehnisko risinājumu, nekā tas noteikts Tehniskajā 

specifikācijā. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt 

normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, ekonomiskāks, videi 

draudzīgāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un 

garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Projektētājam ir 

pienākums risinājumus veidot iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas 

ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks, funkcionāls). 

4.6. Būvprojektēšanas laikā ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, ja vien Pasūtītājs 

nav noteicis savādāk, Projektētāja būvprojekta vadītājs vai arhitekts, vai attiecīgo 

inženierrisinājumu projektētājs,  izstrādājamo būvprojektu tā aktuālajā izstrādes 

stadijā prezentē Pasūtītājam, ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide 

reālajā laikā) palīdzību vai ierodoties pie Pasūtītāja Alūksnē. 

4.7. Izstrādāto būvprojektu pilnā apjomā pirms saskaņošanas ar tehnisko noteikumu 

izdevējiem Projektētājs nodod saskaņošanai Pasūtītājam, iesūtot elektroniski uz 

<e-pasts>. 

4.8. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē saņemto būvprojektu un, ja savas 

kompetences ietvaros nekonstatē būvprojekta risinājumu neatbilstības 

Tehniskajai specifikācijai, tad šajā termiņā uzaicina Projektētāju pievienot 

būvprojektu (izņemot Ekonomikas daļas izmaksu aprēķinu) būvniecības lietai 

BIS un iesniegt saskaņošanai ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Ja Pasūtītājs 

būvprojektu izstrādē konstatē neatbilstību Tehniskajai specifikācijai, 

Tehniskajiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi 

(saskaņošanai noteiktajā termiņā) tiek atgriezti Projektētājam labošanai, pēc kā 

tas atkārtoti iesniedzams saskaņošanai Pasūtītājam. 

4.9. Kad Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par projektēšanas nosacījumu izpildi, 

Projektētājs nodod būvprojektu, iesniedzot to Pasūtītājam Tehniskajā 

specifikācijā norādītajā apjomā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.10. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda un paraksta pieņemšanas – 

nodošanas aktu, vai, konstatējot neatbilstību, nosūta rakstiskus iebildumus 

Projektētājam, norādot to novēršanas kārtību. 

4.11. Ja pakalpojums tiek pieņemts bez iebildumiem, par pakalpojuma izpildes datumu 

tiek uzskatīta diena, kad projektētājs nodošanas – pieņemšanas aktu ir iesniedzis 

Pasūtītājam. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts apliecina 
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Projektētāja saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas e-

rēķina izrakstīšanai.  

4.12. Izmaiņas akceptētā būvprojektā: 

4.12.1. būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā veicamās izmaiņas Projektētājs 

sagatavo bez papildu atlīdzības; 

4.12.2. Pasūtītāja ierosinātās konceptuālās izmaiņas akceptētā būvprojektā 

Projektētājs sagatavo pēc rakstiska pieprasījuma un atsevišķas vienošanās 

par samaksas kārtību un izpildes termiņiem; 

4.12.3. visu Projektētāja veikto būvprojekta izmaiņu iesniegšana un 

apstiprināšana veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.  

4.13. Projektētāja pienākums: 

4.13.1. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri 

radušies pēc līguma noslēgšanas no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ, 

kuru ietekmē varētu tikt pārsniegta līgumcena, vai pagarinās līgumā 

paredzētais projektēšanas pakalpojuma pabeigšanas termiņš, iesniedzot 

priekšlikumus līguma grozījumiem; 

4.13.2. ja būvprojektos iekļauto tehnisko risinājumu un/vai materiālu izvēli 

Projektētājs nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un, pēc iesniegšanas 

saskaņošanai, Pasūtītājs konstatē, ka būvprojektā nepieciešami labojumi, 

tad Projektētājam tie jāveic par saviem līdzekļiem, un tas nevar būt par 

iemeslu būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumam; 

4.13.3. nodrošināt tādu būvdarbu apjomu detalizācijas pakāpi, kas būvniecības 

iepirkuma procesā pretendentiem nodrošina iespēju iesniegt nepārprotami 

viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu; 

4.13.4. nodrošināt, ka pēc būvprojekta akceptēšanas pilnībā iespējams veikt tajā 

paredzētos būvdarbus un realizēt Pasūtītāja norādīto mērķi; 

4.13.5. būvdarbu iepirkuma laikā bez papildu atlīdzības 2 (divu) darba dienu laikā 

sniegt Pasūtītājam skaidrojumu uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem 

jautājumiem par būvprojektiem; 

4.13.6. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, 

novērst kļūdas – bez papildu samaksas izstrādāt nepieciešamās izmaiņas 

būvprojektos un segt ar to saistīto būvdarbu izmaksu palielinājumu. 

4.14. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.14.1. pieņemt no Projektētāja būvprojektus tikai pēc tam, kad iepriekš 

pārbaudījis un atzinis projektēšanas pakalpojuma kvalitāti par atbilstīgu 

līgumam un Latvijas Republikas būvnormatīviem; 

4.14.2. izvirzīt pretenzijas par būvprojektiem, ja tie pilnīgi, vai daļēji neatbilst 

līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas 

būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem standartiem, Pasūtītāja rakstiski 

noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus; 

4.14.3. pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz projektēšanu, oriģinālus; 

4.14.4. neveikt apmaksu par sniegto projektēšanas pakalpojumu, ja dokumentāli 

– ar aktu, ko sastādījuši līdzēji, neatkarīga eksperta vai būvniecību 

kontrolējošas institūcijas vai kompetentas amatpersonas atzinumu 

konstatēta projektēšanas pakalpojuma neatbilstoša kvalitāte vai būtiska 
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atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai, kas veicams par 

Projektētāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

4.15. Saskaņā ar šo līgumu veiktās projektēšanas rezultātā radītie materiālie objekti ir 

autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas 

Republikas normatīvie akti.  

4.16. Izstrādājot būvprojektus, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību 

subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu 

autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā 

atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka 

tas no būvprojektu autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām 

personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu 

Pasūtītājam šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

4.17. Projektētājs, ar projektēšanas pakalpojuma apmaksas brīdi, bez jebkādas 

papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam īpašumā un 

piešķir visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā 

izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, 

pārveidot, grozīt un papildināt. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 

jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. Ja Projektētājs 

atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt 

un papildināt autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Projektētājs 

sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam. 

4.18. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām 

personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā 

ar šo līgumu atzīstami par Pasūtītāju īpašumu. 

4.19. Projektētājs uzņemas atbildību par līguma pienācīgu izpildi, tajā skaitā: 

4.19.1. kvalitātes trūkumu un pieļautajām kļūdām projektēšanas pakalpojuma 

sniegšanā;  

4.19.2. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, un to ekonomiskumu, kā arī 

būvdarbu apjomu pareizību; 

4.19.3. projektēšanas pakalpojuma izpildes termiņu ievērošanu;  

4.19.4. būvprojektos atklāto trūkumu novēršanu Pasūtītāja norādītajā apmērā un 

termiņā; 

4.19.5. zaudējumu nodarīšanu Pasūtītājam, t.sk., par zaudējumiem, kuri tiek 

atklāti būvdarbu veikšanas laikā vai būves ekspluatācijas laikā un kuru 

pamatā ir kļūdas būvprojektā; 

4.19.6. atbilstošas kvalifikācijas un apdrošināšanas uzturēšanu spēkā visā līguma 

izpildes laikā. 

4.20. Katram no līdzējiem ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām, 

nepilnībām un iebildumiem būvprojektam, par kuriem Pasūtītājs rakstiski 

norādījis Projektētājam.  

4.21. Ja par kļūdām, nepilnībām un iebildumiem būvprojektā ir atbildīgs Projektētājs, 

tad tas sedz visus izdevumus par veikto pārbaudi un trūkumu novēršanu. 

 

5. Autoruzraudzība 

5.1. Projektētājs apņemas veikt būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši izstrādāto 

būvprojektu “Grupu mājas jaunbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā” un   “Ilgstošas 



60 

 

sociālās aprūpes ēkas pārbūve”, “Saulēs”, Mālupē, “Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā”  būvdarbu realizācijas grafikiem. Par būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs 

informēs Projektētāju rakstiski, vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, pēc kā 5 

(piecu) darba dienu laikā Projektētājam: 

5.1.1. jāveic autoruzrauga dokumentu pievienošana BIS, lai varētu tikt saņemta 

atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

5.1.2. jāinformē Pasūtītājs, kuru segto darbu pieņemšanā autoruzraugs 

jāpieaicina. 

5.2. Projektētājs apņemas nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību attiecībā uz 

būvprojektu elektroapgādes jaudas palielināšanai adresē “Saules”, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novads novadā un būvprojektu jauna elektroapgādes 

pieslēguma ierīkošanai grupu mājas jaunbūvei zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221 Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, pēc šīs 

būvniecības ierisinātāja AS “Sadales tīkls” pieprasījuma, ja tā ir obligāta saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā, līdz Būvvalde veiks 

attiecīgās atzīmes par būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma 

kartē vai būvatļaujā. 

5.3. Projektētājs sniedz autoruzraudzības pakalpojumu saskaņā ar šo līgumu, 

Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un tajā noteiktajām prasībām, Ministru 

kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

izvirzītajām prasībām un noteikumiem par autoruzraudzību.  

5.4. Autoruzraudzības veikšanas laikā Projektētājam pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 

jāapseko būvobjekts un jānodrošina visu būvprojekta daļu atbildīgo projektētāju 

vai to pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs, kas notiks ne retāk 

kā vienu reizi divās nedēļās un pēc nepieciešamības jāveic projekta detalizācija 

būvdarbu laikā. 

5.5. Projektētāja pienākumos, veicot autoruzraudzību, ietilpst arī: 

5.5.1. nodrošināt, ka autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā 

sertificēti speciālisti; 

5.5.2. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un 

nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi 

aizstājēji būvprojektā paredzētajiem; 

5.5.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu, 

tai skaitā būvnormatīvu prasības; 

5.5.4. piedalīties būvsapulcēs, ja vien Pasūtītājs nav attaisnojis Projektētāja 

neierašanos; 

5.5.5. būvdarbu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis garāku termiņu, 3 (trīs) darba 

dienu laikā sniegt atbildes, priekšlikumus vai ierosinājumus, kā arī 

nepieciešamo detalizāciju (izmaiņas) ar būvprojekta realizāciju dabā 

saistītos, t.sk. būvsapulcēs apspriežamos, jautājumos. 

5.5.6. Pasūtītāja noteiktā termiņā bez papildu atlīdzības veikt izmaiņas 

būvprojektā, sagatavot darbu apjomu sarakstu izmaiņām un fakta 

konstatācijas aktu ar pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai, ja šādu 

izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, 
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tajā skaitā, ja tādas konstatētas un nepieciešamas 2.3.3. un 2.3.4. punktos  

minētajos objektos, , kur būvniecības  ierosinātājs ir AS “Sadales tīkls” -  

AS “Sadales tīkls”  noteiktā termiņā,  arī tad ja autoruzraudzība nav 

obligāta. 

5.6. Ja Projektētājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 5.1.punktā 

noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Projektētājs ir atteicies pildīt 

autoruzraudzības pienākumu un ir piekritis autoruzraudzības pakalpojuma 

sniegšanu nodot citam Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas speciālistam, 

turklāt Pasūtītāja izdevumus, kas pārsniedz Projektētāja finanšu piedāvājumā 

norādīto summu, sedzot uz Projektētāja rēķina. 

 

6. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē un maiņa 

6.1. Uzsākot šī Iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs Pasūtītājam papildu iesniedz 

pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (līdz 10000 EUR no līgumcenas, 

ja tādus plānots iesaistīt) un to apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, 

ciktāl minētā informācija ir zināma un norādot tam nododamo darbu apjomus. 

Apakšuzņēmējam jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līguma 

izpildes laikā Projektētāja pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās 

informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu 

sniegšanā.  

6.2. Projektētājs nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts Projektētāja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīto speciālistu uzraudzībā, un, ka Projektētāja piedāvājumā 

Iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām 

Projektētājs balstās) veiks piedāvājumā Iepirkumam norādītos darbus.  

Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Projektētāja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, vai 

personas uz kuras iespējām Projektētājs balstījies apliecinot kvalifikāciju 

Iepirkumā, vai speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs vērtējis Iepirkumā, Projektētājam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja 

rakstiska piekrišana. Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz 

rakstveida iesniegums ar ziņām par maināmo/piesaistāmo speciālistu, 

apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas balstās, norādot un iesniedzot 

visu Iepirkuma Nolikumā prasīto informāciju to kvalifikācijas apliecināšanai t.sk. 

nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma izpildē iesaistīto 

personu izpildes kopapjoms sastādītu 100%) un pievienojot Iepirkuma Nolikumā 

prasītos dokumentus personu iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt 

piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

6.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 
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prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

6.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 000 EUR no kopējās publiska līguma vērtības, atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 

13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, 

ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai gadījumos, kad 

piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos speciālistam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

6.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja pieteiktās izmaiņas 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. 

punktā minētos pretendentu izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā 

datumā, kad lems par atļaujas izsniegšanu. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Projektētāja speciālistu 

vai apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, 

darba kvalitāte vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Projektētāja pienākums ir 

nodrošināt šādu pamatotu Pasūtītāja prasību izpildi.  

6.5. Projektētājam jānodrošina, un tas ir atbildīgs, lai pakalpojuma izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, iesaistot līguma izpildē citus apakšuzņēmējus, ievēro šī līguma 

6.1. – 6.2. punktu. 

6.6. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Projektētāju no atbildības 

par šī līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus 

papildus pienākumus un saistības. 

 

7. Līguma grozījumi 

7.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto 

kārtību, līdzēji, rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā 

būtiskas izmaiņas līgumā.  

7.2. Līguma darbības laikā tajā var tikt veikti grozījumi kas saistīti ar izmaiņām 

sākotnēji paredzētajā būvprojektu saturā – iekļaujot jaunas pozīcijas, vai, 

izslēdzot kādu, mainot apjomus, tehnoloģijas, risinājumus, iekārtas vai 

materiālus, to tehniskās prasības, vai, būvdarbu izpildes laikā konstatējot 

nepieciešamību autoruzraudzības kārtībā veikt būvdarbu apjomu vai tehnisko 

risinājumu izmaiņas, bez kā nav iespējams precīzi sasniegt būvprojektā paredzēto 

rezultātu, tajā skaitā samazināt un/vai papildināt būvdarbu apjomu ar nosacījumu, 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p42


63 

 

ka visu šo grozījumu ietekme uz līgumcenas palielinājumu nevar pārsniegt 10%, 

un kopējai līgumcenai jāatbilst Iepirkuma procedūras robežvērtībai. 

7.3. Par izmaiņām līguma izpildes termiņā līdzēji vienojas līguma 3.4. punktā 

noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

7.4. Projektētājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu pakalpojuma satura maiņu. Ja Projektētājs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, 

Projektētājs norāda to ietekmi uz līgumcenu un izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs 

atzīst Projektētāja prasījumu par pamatotu, tiek sagatavotas izmaiņas līgumā, kas 

stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī līguma 

sastāvdaļu.  

7.5. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Projektētāju aizstātu 

ar citu Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu 

būvkomersantu saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par 

komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. 

punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz 

datumu, kad saņemti visi izskatāmie dokumenti šāda lēmuma pieņemšanai. 

 

8. Garantijas un atbildība 

8.1. Projektētājs garantē ar līgumu uzņemto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un 

apjomā.  

8.2. Projektētājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša 

vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, 

kā tikai šajā līgumā noteikto pienākumu pildīšanas nodrošināšanai. 

8.3. Projektētājam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos papildu izdevumus, kas 

pārsniedz būvdarbu līguma summu un ir radušies būvprojekta risinājumu, 

neatbilstības būvnormatīviem, nepilnīgas detalizācijas, nepilnīgi sagatavotu 

paskaidrojošo materiālu vai nepareizu darbu apjomu dēļ, t.i., ja būvniecības 

procesā tiek konstatēts, ka būvdarbus pilnībā vai daļēji nevar realizēt saistībā ar 

būvprojekta neatbilstību faktiskajiem apstākļiem, vai atklājas neparedzētie 

darbi, kurus bija iespējams paredzēt projekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādes 

gaitā.  

8.4. Projektētājs ir morāli un materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem un 

kaitējumu, kas nodarīti videi, Pasūtītājam un trešajām personām gadījumos, kas 

radušies nekvalitatīva būvprojekta realizācijas rezultātā. 

8.5. Projektētājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu: 

8.5.1. 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no līgumcenas par katru 

nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās, ja 

Projektētājs ir pārkāpis līgumā noteiktos termiņus, skaitot no izpildei 

noteiktā datuma līdz dienai (neieskaitot), kad Pasūtītājs to ir pieņēmis;  

8.5.2. 1% (viens procents) apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 (desmit) 

% no tās, kad Projektētājs ir pārkāpis līguma noteikumu, kas nav 

terminēts, un Pasūtītājs ir norādījis, ka pārkāpums ir jānovērš, par katru 

kalendāra dienu skaitot no norādītā pārkāpuma izdarīšanas dienas, līdz 

pārkāpuma novēršanas dienai (neieskaitot);  

8.5.3. 100 EUR (viens simts euro) apmērā par katru līgumā noteikto saistību 
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neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, bet ne vairāk kā 10 

(desmit) % no līgumcenas, kad Pasūtītājs ir konstatējis līguma 

pārkāpumu, kas nav novēršams, vai Pasūtītājs ir norādījis, ka pārkāpums 

nav jānovērš.  

8.6. Par samaksai noteiktā termiņa kavējumu (Pasūtītāja vainojams kavējums) 

Projektētājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam, lai tas par katru nokavēto dienu maksā 

līgumsodu 1% apmērā no neapmaksātā rēķina, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % 

no tā. 

8.7. Pasūtītājam ir tiesības Projektētājam aprēķināto līgumsodu ieturēt kā ieskaitu 

bezstrīda kārtībā no jebkuras saskaņā ar šo līgumu Projektētājam izmaksājamās 

summas. 

8.8. Ja līgumsods nav ticis ieturēts saskaņā ar līguma noteikumiem, līdzēji līgumsoda 

samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga e-rēķina izsūtīšanas. 

8.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līguma izpildes, un līdzēji var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī līguma noteikumu izpildīšanas. 

8.10. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai saistību neizpildes gadījumā tādā 

apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta 

noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir 

radušies jau pēc tam, kad attiecīgais līdzējs ir nokavējis saistību izpildi. 

 

9. Pārstāvji 

9.1. Pasūtītājs visā līguma darbības laikā nodrošina Projektētājam iespēju kontaktēties 

ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar līguma izpildi 

saistītus organizatoriskus jautājumus: <amats, vārds, uzvārds>,  tālr._____, e-

pasts_____>.   

9.2. Projektētāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu organizatorisku jautājumu 

sagatavošanā un risināšanā, kā arī līgumsaistību izpildes uzraudzīšanā ir: <amats, 

vārds, uzvārds,  tālr._____, e-pasts_____>.   

9.3. Līdzējiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi, rakstiski 

informējot par to otru līdzēju. 

 

10. Fizisko personu datu aizsardzība  

10.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai 

ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 

“par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula)” prasības.  

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par 

piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

10.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie 

akti paredz šādu nodošanu.  

10.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja 

saņemtos datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu 

nodošanas, ja vien normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  
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10.5. Neskatoties uz 10.3. punktu, Projektētājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no 

Projektētāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz 

Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī 

līguma izpildes nodrošināšanai. 

10.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā 

tas ir nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības 

noteikumu izpildīšanai. 

 

11. Noslēguma jautājumi 

11.1. Grozījumi un papildinājumi, kas nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī līguma 

ietvaros, būtiski izmaina līguma noteikumus vai izbeidz to, veicami tikai 

rakstveidā.  

11.2. Ja tiek mainīta līdzēja adrese, rekvizīti, konta numurs vai informācija par 

pārstāvji, attiecīgais līdzējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē par to 

otru, kas nav uzskatāms par līguma grozījumu. 

11.3. Visi paziņojumi, līgumi, prasības un cita korespondence šī līguma saistībā ir 

uzskatāma par nodotu otram līdzējam, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otram 

pret parakstu, nosūtīta ar elektronisko parakstu vai nosūtīta pa pastu. 

Korespondence, kas nosūtīta uz līgumā norādītajām adresēm kā vienkāršs pasta 

sūtījums, tiks uzskatīta par saņemtu astotajā dienā no dienas, kad līdzējs to 

reģistrējis kā nosūtāmo dokumentu. Operatīvu jautājumu risināšanai līdzēji un to 

pārstāvji var sazināties telefoniski un ar e-pasta starpniecību. 

11.4. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā 

atrisinātu visas domstarpības, kas radušās saistībā ar līgumu. Ja vienošanās netiek 

panākta saprātīgā termiņā, jebkurš no līdzējiem var nodot strīda izšķiršanu 

Latvijas Republikas tiesai Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

11.5. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, bet netiek pievienoti līgumam 

kā tā pielikumi, tiek uzskatīti: 

11.5.1. Iepirkuma “…” (identifikācijas Nr. ANP 20……) dokumentācija 

(Nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

11.5.2. Projektētāja piedāvājums Iepirkumam; 

11.5.3.  “Vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma 

ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu” starp 

AS “Sadales tīkls” un Alūksnes novada pašvaldību pieteikumam 

Nr.124916245 un pieteikumam Nr.124921243; 

11.5.4. Tehniskie noteikumi, kompetento institūciju norādījumi, saskaņojumi; 

11.5.5. būvatļaujas; 

11.5.6. speciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi; 

11.5.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas), Projektētājs vai ar līguma izpildi 

saistīta kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

11.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz __ (< lapu skaits vārdiem >) lapām līguma 

teksta, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un glabājas pie katra no 

līdzējiem. Noslēdzot līgumu tam ir pievienots pielikums - Pasūtītāja “Tehniskā 

specifikācija” uz __ (< lapu skaits vārdiem >) lapām; 

11.7. Līdzēju paraksti uz līguma apliecina, ka Pasūtītājs ir nodevis Projektētājam 

būvprojekta izstrādei nepieciešamos tā rīcībā esošos dokumentus. 
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12. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka pilnībā izprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus, un tiem ir atbilstoša kompetence un pilnvaras šī līguma 

noslēgšanai. 

 

Pasūtītājs 

 

 

____________________________ 

 

Projektētājs 

 

 

____________________________ 

 

 

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS 


